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ANTECEDENTS 
 
A Tiana, el Projecte d’Urbanització anomenat “Projecte d’urbanització del carrer del 
Centre i entorn” ordena i condiciona una nova mobilitat pacificada al centre històric de 
la població, amb espais aptes per als vianants i pels vehicles, desprès de la supressió 
de l’encreuament a la zona de la “Doble Corba” (doble revolt) i de la remodelació del 
àmbit del carrer d’Anselm Clavé i dels vials adjacents. 
 
El present projecte promou l’arranjament d’un nou entorn urbà que afecta tot el carrer 
del Centre, el tram sud del carrer de Sant Cebrià i passatge del mateix nom, i el carrer 
de Lola Anglada-Plaça de l'Arbre. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Pel seu canvi d'us prioritari cap a la vianància, els vials propers al nou àmbit central de 
la Doble Corba són part significativa de la intervenció urbana municipal, en concret el 
tractament proposat per les seccions noves, o remodelades, dels carrers del Centre, 
tot prolongant Anselm Clavé, i del mateix a la plaça de l’Arbre amb l’entroncament 
amb els carrers de Sant Cebrià i Lola Anglada. L’arranjament, anivellament i 
pavimentació de les seccions i pendents amb la plataforma única, més l’il·luminació, 
serveis, vegetació i el correspondent mobiliari, suposarà unificar el tractament i la 
funcionalitat d’aquesta àrea al centre del nucli històric. 
 
Seguidament es relacionen per capítols les obres pertinents. 
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CAPÍTOL 1. DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, RESIDUS  
 
En aquest projecte d’urbanització s’assoleix el desnonament, excavació i l’extracció 
següents: 
 

- la demolició i sostracció de paviments de voreres, vorades, rigoles i diferents 
materials dels espais viaris assenyalats als plànols,  

- l’excavació per fonamentacions, pericons, llossats, pous de plantació i rases 
- fresatge mecànic de paviments asfàltics, de 0 a 5 cm de gruix, inclòs talls i 

entregues a tapes i reixes 
- les lluminàries i permòdols murals existents, els pals i bàculs de suport de les 

instal·lacions a substituir 
- el cablejat dels serveis aeris innecessaris i grapes de façanes 
- la senyalètica viària i qualsevol element urbà prexistent 
 

A la denominada plaça de l’Arbre, a més d'extreure tot el paviment de llambordí 
granític i posterior trasllat al magatzem munucipal, s’excavarà pel corresponent 
anivellament en pendents de la superfície vial, amb compactació de subbase i nou 
ferm de llosa de formigó armat H-25, acabat amb llambordes de formigó (30x30x8), de 
ICA, Breinco o similar, color Corten, segons detalls. La llosa anirà perforada pels pous 
de plantació arbòria més els assenyalats pels serveis. 
 
Als carrers, en general s’obrirà una rasa longitudinal, paral·lela a la línia de façana, 
destinada a soterrar infraestructures, com s’indica en els plànols corresponents a 
l’efecte. Prèviament, es faran cales per la localització dels serveis i es seguiran els 
plànols municipals pels serveis existents 
 
Altres rases contindran els embornals de fossa travessers per la recollida de les 
aigües plujanes, que en part seran nous i en part els recuperats. S’excavaran pous per 
la fonamentació dels bàculs i per la plantació d’arbrat, i els indicats als plànols. 
 
La runa i les terres resultats es duran a l’abocador autoritzat. 
 
 
CAPÍTOL 2.- LLOSA ARMADA 
 
A la franja viària central denominada plaça de l’Arbre i a la capçalera nord de Sant 
Cebrià, la repavimentació es farà sobre sobre llosa de formigó armat. 
 
El sòl, en la primera, a base de llambordins de formigó (30x20x8), tipus ICA o Breinco, 
color Corten. A la segona, amb filades de totxo massís, tipus Gero (28x14x5), col·locat 
a sardinell, pres amb morter. 
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2.1.- Llosa de formigó armat 
 
La llosa serà de formigó armat HA/25/B/20/IIa, de 15 cm de cantell. Disposarà d´un 
mallazo de 15x15 cm y diametre 8 mm, centrat. 
 
Les juntes de contracció per trams rectes seran cada 6/10 m; la superfície entre juntes 
serà de 25/30 m2. Per la seva realització s’emplaçarà la Regla-Junta “Teffolo” de PVC, 
(model 80 Standart), segons s’especifica a la Memòria de càlcul i en els plànols 
corresponents del Projecte. 
 
El pendent general serà variable segons el que s’indica en les corresponents seccions.  
 
 
CAPÍTOL 3.- PAVIMENTS 
 
Es compleix el Codi d’Accessibilitat a Catalunya, segons Decret 135/1995, de 24 de 
març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (Departament de Medi 
Ambient i Habitatge). 
 
Respecte del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): 
 
DB SUA (SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT)  
1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES 
RESBALADICITAT DELS SÓLS 
Classificació del paviment del terra: Classe 3/ Rd>45 (tabla 1.1.) 
 
DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT 
 
No tindrà juntes de més de 4 mm. 
Els elements sobresortints no seran més de 12 mm. 
Les zones de circulació no presentaran perforacions o forats de més de 1,5 cm de 
diàmetre. 
Les barreres delimitadores de circulació tindran una alçada mínima de 80 cm. 
A les zones de circulació queda prohibit un graó aïllat, ni dos consecutius. 
 
DESNIVELLS 
 
Existiran barreres de protecció en els desnivells, forats i obertures amb una diferència 
de cota de 55 cm. 
Les barreres tindran com a mínim una alçada de 90 cm, mentre la diferència de cota 
no excedeixi els 6 m. 
Tindran la resistència i rigidesa suficient. 
Les barreres no seran fàcilment escalables, ni tindran obertures que puguin ser 
travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre. 
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DB SUA (SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT)  
1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES 
 
Les rampes tenen un pendent inferior longitudinal inferior al 8% i un pendent 
transversal inferior al 2%.  
 
Vista la intensitat IMD dels carrers secundaris del sector (igual o inferior a 500 
vehicles/dia) i l’ús Comercial de la zona, es considera per aquests una categoria de 
tràfic C3. 
 
3.1.- Paviments a l’espai del carrer del Centre (Fase 1) 
 
El paviment rodat serà majoritàriament asfàltic, de mescla bitumionosa en calent, tipus 
AC 11, amb compactació al 98% d’assaig Marshall, reg d’adherència amb Emulsió 
bituminosa tipus (ECR2d-m), neteja inclosa. 
 
L’anivellament i recrescut per pendents es farà d’asfalt, amb l’excepció de les zones 
on el paviment te una base de formigó, en aquest cas serà la base de formigó la que 
tingui pendent y el paviment es disposarà a sobre. 
  
D’acord amb la secció, de traçat variable, es disposarà de les següents tipus de 
peces: 
 

a) Peces prefabricades de material asfàltic, tipus Firflex, color Corten, textura 
Standard, de Sorigué, de diferentes mides en funció de l'especejament 
plantejat d'encintats i creuaments; les voreres, presses a trencajunts, es faran 
en continuïtat del tractament fet anteriorment al carrer d’Anselm Clavé, sempre 
segons consta als plànols. 

 
b) Al lliurament d’aquest vial amb els carrers d’Anselm Clavé, Antoni Clapés i 

Antoni Ibars, es remarcarà l’àmbit de la capçalera amb peces de Firflex, 
(30x20x2) color Corten, de Sorigué, o similar, pavimentant sobre l’asfalt 
existent i mantenint-se l’especejament modular del conjunt. 
 

c) Peces prefabricades de material asfàltic, tipus Firflex, color Gris, textura 
Standard, (60x20x2), de Sorigué o similar, per els encintats i cosits travessers, 
sempre segons consta a plànols. Igualment per marcar l’accessibilitat per les 
minusvalies. 

 
Els nivells de pavimentació, be quan siguin reblerts amb base de formigó o amb asfalt, 
seran els determinats a les seccions corresponents. 
 
El vial modificat s’anivellarà seguint bàsicament el pendent longitudinal actual.  
 
Es compactaran les terres allà on sigui estrictament necessari. 
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3.2.- Paviments a l’espai del carrer i passatge de Sant Cebrià (Fase 2) 
 
El paviment rodat serà majoritàriament asfàltic, de mescla bitumionosa en calent, tipus 
AC 11, amb compactació al 98% d’assaig Marshall, reg d’adherència amb Emulsió 
bituminosa tipus (ECR2d-m), neteja inclosa.  
 
Es fresarà mecànicament la base actual de formigó. L’anivellament i recrescut per 
pendents es farà d’asfalt, amb l’excepció de l’espai de voreres que s’hagin d’extreure, 
que serà de base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, amb granulat 
màxim 20 mm, vibrat i acabat reglejat, per superposar la capa de rodadura asfàltica, o 
el Firflex, segons s’indiqui a la secció corresponent. 
 
D’acord amb la planta de traçat es disposarà de les següents tipus de peces: 
 

a) Peces prefabricades de material asfàltic, tipus Firflex, color Gris, textura 
Standard, (60x40x2), de Sorigué o similar, per les voreres, presses a 
trencajunts, en continuïtat amb l’especejament existent al tram central del 
carrer de Lola Anglada, sempre segons consta en els plànols. Igualment per 
resoldre el paviment de l’accessibilitat de minusvalies. 
 

b) Al lliurament d’aquest tram vial amb els carrers de Nostra Senyora del Carme, 
baixada de la Parroquia i el nou tram nord de Sant Cebrià, es remarcarà l’àmbit 
singular de lliurament de la capçalera pavimentant l’espai delimitat amb totxo 
massís (28x14x5), disposat a sardinell, pres amb morter sobre llosa de formigó 
amb armadura de repartiment, d’acord amb els detalls, formes i especejaments 
del projecte. 
 

c) Peces prefabricades de material asfáltic, tipus Firflex, color Gris, textura 
Standard, de Sorigué o similar, en aquest cas de (40x20x2), per els encintats i 
cosits travessers, sempre segons plànols. 

 
3.3.- Paviments a l’espai del carrer de Lola Anglada (Fase 3)  
 
L’actuació es podrà realitzar per fases, per facilitar el transit veïnal. 
 

a) La capçalera d’aquesta via presenta actualment un especejament en llosa de 
formigó igual al de la plaça de la Vila (50x50 cm). Es tracta de prolongar 
aquestes peces fins on s’indica al plàno de detall, però executades amb 
elements asfàltics de Firflex, pressos sobre capa d’imprimació i anivellament. 

 
b) Al tram central del vial, entre la plaça de la Vila i la plaça de l’Arbre, l’actuació 

es limitarà al sanejament de l’estat prexistent, reposant les peces esportillades 
i/o trencades de les lloses de formigó, tipus Breinco, o ICA, que formen les 
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voreres i els cossits travessers (60x40x8-40x20x8), amb un topall màxim de 
fins el 20% de les seves superfícies. 

 
 

c) Els espais de la plaça de l’Arbre, i resta d’encreuaments de la plataforma única 
d’aquest àmbit, es faran amb pavimentació de llambordí, de Breinco, ICA, o 
similar, (30x20x8) color Corten, disposat segons plànols de detall. 

 
Per la nova secció de llambordes, s’estendrà una base de llosa de formigó armat, de 
H-25, amb 15,00 cm d’espessor, correctament anivellada sobre els pendents 
determinats. Sobre aquesta llosa es col·locaran les peces, prèviament pintades a la 
part posterior amb una mescla de ciment i aigua. Es pressionarà la peça sobre un 
morter d’unió de dosificació mínima 380kg/m3 (1/4), de consistència tova (Abrams 4/6). 
La peça haurà de recolzar-se totalment sobre la base de morter. Les juntes es 
reompliran amb sorra fina. S’evitarà el pas del personal durant els dies següents i dels 
vehicles auxiliars de l’obra durant les tres setmanes posteriors. 
 
Segons consta als plànols, per acomodar els pendents, fer els escocells i resoldre 
l’encaix del gir de l’especejament de les llambordes, s’utilitarà pletina d’acer 
galvanitzat, de 10 mm de gruix i 10 cm de profunditat, ancorada amb fonament de 
formigó pobre. 
 
 
CAPÍTOL 4.- INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
 
4.1.- Enllumenat públic 
 
SUA (SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT)  
4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC OCASIONAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
 
1. ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ 
 
Es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar una il·luminació 
mínima de 20 lux, amb un factor d’uniformitat mig mínim del 40%. 
 

La xarxa d’enllumenat públic serà bàsicament aèria, com a l’existent a les noves 
urbanitzacions realitzades recentment a la vila, amb suports per cable aeri amb 
tensors. Es composa de bàculs en columna tipus ALEX, de 6,00 metres d’altura, amb 
suports tipus Tiana, lluminàries tipus Benito, model ILVS0244 Vialia, equipades amb 
làmpades de 24 LED. 

L'espai viari singular a la plaça de l’Arbre es veurà reforçat lluminosament mitjançant 
una farola d’acer Corten, de 4,00 m d’alçada, i balises amb llum, d'una alçada d'un 
metre, tipus model Alonso&Balaguer, de “Aplicacions Integrals de Pintura”. El rètol 
mural en vidre templet d’Isaac Albèniz incorporarà projectors LED, a definir per la D.F. 
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Tots els elements estaran fabricats per anar a l’exterior i seran preparats 
antivandàlics; els models sense definició a concretar per la D.F. Es distribuiran dins 
l’àmbit de projecte, segons plànols. 

 

 

El projecte de legalització de la instal·lació serà a càrrec del Contractista. 

 

4.2.- Instal.lacions 

 

Normativa d'aplicació 

Per al desenvolupament del present projecte seran d'aplicació els Reglaments i 
Normes vigents a Espanya, tant d'àmbit nacional, autonòmic i municipal per a aquest 
tipus d'instal·lacions, particularment: 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de Març, por el que s’aprova el Código Técnico de la 
Edificación.  

• Real Decreto 312/2005 de 18 de Març de 2005 sobre la classificació dels productes de 
la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció 
i de resistència davant del foc.  

• Reglament d'Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses, segons Decret 2.414 
/ 61 de 30 de novembre, de la Presidència del Govern.  

• Instruccions per l‘aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i 
Perilloses, aprovat per l’ordre de 15 de Març de 1.963.  

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’Aigües.  

• Ordre 1187/1998 i real decreto 865/2003 de 4 de juliol, i UNE 100030:2005 pel que 
s'estableixen els criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

• R.D 486/1997, de 14 de abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball.  

• Qualificació mediambiental municipal (o.5.193) del 14 de Maig de 1996.  

• Real Decreto 136/1999, 18 de Maig, pel que s'aprova el reglament de la intervenció 
integral de l'administració ambiental.  

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto i les seves instruccions tècniques complementaries vigents.  



9 | 197 
 

• Normes particulars de la companyia elèctrica subministradora.  

• Llei de prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de Novembre i Real Decreto 
1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció. 

 

• Normes UNE de aplicació.  

• Plec de condiciones tècniques.  

Aquells reglaments, que encara que no es citin expressament, poguessin ser 
d'aplicació al present projecte seran considerats com inclosos. 

Aquesta llista no és limitadora i pot ser completada per una part per la Direcció 
Tècnica, i de l'altra, per l'experiència professional de l'empresa instal·ladora. 

A més de les normes UNE d'obligat compliment, durant la fase d'execució d'obra, serà 
d'aplicació totes les normes UNE relacionades amb la present Instal·lació pel que fa a 
equips, materials i criteris de muntatge. 

Tots els materials i equips a instal·lar hauran d'incorporar (segons es citi en les 
especificacions corresponents) alguna de les següents certificacions: 

• C.E. 
• AENOR. 
• I.S.O. 
• I.E.C. 
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Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió 

 
Abast dels Treballs 

L'objecte del present apartat és definir les parts que componen la instal·lació elèctrica 
de Baixa Tensió, per al condicionament del espai. Aquest apartat estableix i justifica 
les condicions tècniques i econòmiques d'execució de la instal·lació elèctrica, de 
característiques normalitzades amb la finalitat subministrar energia elèctrica en baixa 
tensió a totes les instal·lacions. 
 
Criteris de disseny 

Els criteris de disseny aniran indicats al projecte d’arquitectura. 

 
Consideracions tècniques 

Tot el conjunt d'instal·lacions corresponents a electricitat s’estudien tenint en compte 
les següents consideracions: 

 

‐ L’energia és subministrada en forma de corrent monofàsic a 230 V i 50 Hz. 

‐ La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3 
% 

pels circuits d’enllumenat i del 5 % pels de força motriu o usos diferents d’enllumenat. 

Escomesa i enllaç .................................................................. 1’5% 

Interior .................................................................................... 3% Enllumenat. 

 

‐ En tota la instal·lació s’aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les 
diferents fases, subdividint‐se de manera que les pertorbacions originades per 
possibles avaries en qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la 
instal·lació. 
 
Potència màxima admissible 

La potència instal·lada per a les diferents zones, ve marcada per la suma de totes les 
línies que conflueixen en el quadre general de distribució a la qual hem aplicat un 
coeficient de simultaneïtat obtingut de la ITC-BT-10 els valors obtinguts son els 
següents: 
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La potència màxima admissible serà la que surti de realitzar els càlculs segons la ITC-
BT-10 del reglament de baixa tensió. 

 

Aquestes potències a contractar determinen els mòduls de comptatge, el 
dimensionament de cada escomesa i la regulació del ICP del subministrament 
preferent. En el apartat de càlculs elèctrics es justifiquen aquestes potencies al detall. 

 

Comptatge 

Els mòduls de comptatge estaran formats per comptadors elèctrics d’energia activa a 
al ser la potència a contractar de 9,2 kW. També es disposarà de discriminació horària 
adoptant en principi la de doble tarifa, la qual cosa serà objecte de negociació 
posterior amb l'empresa subministradora. 

 

Les característiques particulars del sistema de comptatge i protecció general han de 
ser les que determini la empresa subministradora i han d’estar aprovades per la 
Direcció General de Energia. 

 

La seva col·locació complirà la instrucció ITC‐BT 16 del R.E.B.T. 

 

Quadre General de Distribució i Protecció 

Es disposarà de tres Quadres Generals de Distribució, situats en un posició intermitja 
de la seva zona d’influència. 

 

Contindran tots els elements de protecció de capçalera. Entre l'interruptor general i els 
demes elements s’aconseguirà una correcta selectivitat. Els interruptors seran del 
tipus caixa emmotllada. Aquest quadre, serà de construcció modular metàl·lica, 
autosuportant, construït amb xapa d’acer amb aïllament epoxi per les dues bandes, de 
col·locació vertical muntat sobre sòcol d'obra de 20 cm d'alçada. L’accés serà frontal 
mitjançant portes d’accés amb pany de bloqueig. Contindrà totes les proteccions 
grafiades en els esquemes i el poder de tall no serà inferior de 6kA  

 

Contindrà, en l’interior, tots els components necessaris per la seva funció, 
degudament fitxats, interconnectats i identificats, mantenint a més un espai de reserva 
mínim real de 30%. 
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Els embarrats estaran formats per platines de coure, capaços de suportar esforços 
electrodinàmics de 20 kA., instal·lades a la part superior de l’armari. A la part inferior hi 
haurà la barra de terra en platina de coure. De l’embarrat de posada a terra, partirà la 
línia principal de terra, fins la connexió a l’elèctrode de terra, disposada a l’exterior al 
pou registrable o anell de terra de l'Edifici. 

 

Totes les connexions internes del quadre, es faran amb conductors classe 750V 
col·locats lliurement per l’interior de canals de PVC. La connexió dels cables de sortida 
es farà amb rengleres de borns numerats per seccions fins a 10mm2 i amb rengleres i 
cargols per terminal per a seccions superiors. 

 

A la part frontal i visible des de l’exterior aniran instal·lats equips d’identificació de 
tensió i corrent instantània que recorren les tres fases. 

 

Tots els components i cables estaran degudament identificats. El quadre també anirà 
identificat 

externament amb rètol general i denominació de cada una de les sortides. 

 

Des d’aquests quadre es farà la distribució de línies fins els diferents punts de 
consum. Tenint en compte la ITC‐BT‐28, tot receptor de més de 16A, deurà ser 
alimentat des del quadre general o subquadres. 

 

El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat màxima 
admissible pels conductors, i la caiguda de tensió màxima que s'ha comentat a 
l'apartat anterior. Per al seu càlcul es tindran en compte els coeficients de majoració 
1'8 i 1'25 segons siguin lluminàries de descàrrega o electromotors, respectivament. 

 

Tota maniobra estarà degudament protegida per un interruptor magnetotèrmic de 
valor màxim de 6A, o bé per fusibles de calibre no superior a 6A i tensió adequada. 
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Canalitzacions 

Els conductors  de les derivacions individuals seran de coure, unipolars i amb 
aïllament 1kV no propagadors del incendi i amb emissions de fums i opacitat reduïda 
(UNE 21.123 part 4 o 5 i la UNE211002). 

 

En tota la distribució realitzada amb safata es complirà la norma UNE 20.460‐5‐52. 

 

A la instal·lació encastada i la que discorre pel fals sostre s'utilitzarà tub de PVC 
flexible amb grau de protecció 7. A les zones d'instal·lació vista s'utilitzarà tub de PVC 
rígid amb grau de protecció IP7. Els diàmetres dels tubs des de canal protectora fins 
als últims receptors seran de 16 mm. 

 

La distribució des del quadre fins els últims receptors es realitzarà en cable de coure 
mànega amb aïllament 1kV per a seccions fins a 6 mm2 i en cable de coure unifilar 
amb aïllament 1kV per a seccions superiors, sempre que la secció estigui justificada 
per intensitat i no per caiguda de tensió. 

 

Les derivacions i empalmaments i connexions dels circuits elèctrics s’efectuaran dins 
de caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que les canalitzacions. 

 

La distància entre suports de safata no serà superior a un metre, i es col·locarà un 
suport a cada un dels seus extrems. 

 

Les distàncies entre brides o abraçadores serà com a màxim de 0,8 metres per a tubs 
rígids i de 0,6 metres per a tubs flexibles. 

 

En el dimensionament de tot tram de la safata es considera un 30% d’espai de reserva 
en previsió de futures ampliacions. 

 

No podran distribuir‐se per la mateixa canalització circuits amb tensions diferents, a no 
ser que es disposi d’un separador adequat. 
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Els diferents circuits aniran correctament identificats amb etiquetes als cables.  

 

Els diferents conductors s'identificaran de la següent manera: 

Color groc‐verd: conductor de protecció. 

Color blau: conductor neutre. 

Color negre, marró i gris: conductor de fase. 

 

Les canalitzacions elèctriques han de separar‐se com a mínim 3 cm d'altres no 
elèctriques, aquesta distància ha d'augmentar‐se quan aquestes canalitzacions no 
elèctriques siguin d'aigua calenta, calefacció, etc. perquè els conductors no puguin 
arribar a temperatures perilloses. Tampoc s'instal·laran conduccions elèctriques sota 
conduccions susceptibles de produir condensacions. 

 

Sistema de protecció 

S'adoptaran els següents sistemes de protecció per a la seguretat de les persones, 
aparells i instal·lacions: 

 

Protecció contra sobreintensitats: Tots els circuits estaran protegits en origen contra 
els efectes de les sobreintensitats, ja siguin motivades per sobrecàrregues o curtcircuit 
en totes les fases mitjançant la instal·lació d'interruptors automàtics magnetotèrmics o 
fusibles calibrats, a l'origen dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui 
convenient. Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn o neutre. El calibre 
d'aquestes proteccions serà l'adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris, 
aparells i instal·lacions. El dimensionat dels conductors es realitza tenint en compte les 
intensitats màximes admissibles, les quals es troben a les taules del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant la posada a terra de les 
masses metàl·liques i l’acció de dispositius de tall per intensitat de defecte, utilitzant  
interruptors diferencials de tall omnipolar en el cas de circulació d’un corrent a terra de 
valor superior a la sensibilitat dels interruptors. La sensibilitat d'aquests interruptors 
serà de 30 mA per als circuits d'enllumenat i de 300 mA per als circuits de força. 
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Totes les masses s’uniran al conductor de protecció mitjançant la presa de corrent o 
del born de terra del receptor. 

 

A la línia de terra s’uniran també totes les estructures, els suports i els altres elements 
metàl·lics. 

 

Aquestes unions d’equipotencialitat s’efectuaran amb conductor de coure de secció 
mínima de 2,5mm2 si és amb aïllament i mínima de 6mm2 si és conductor nu. 

 

Protecció contra contactes directes: Aquest va incorporada en els equips elèctrics i en 
la instal·lació, per la inaccessibilitat de les parts en tensió, bé per allunyament, 
interposició d’obstacles o pel recobriment de les parts actives mitjançant aïllament 
adequat. L'esquema de la distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions 
pertinents, respon al criteri de què en cas de produir‐se alguna errada en la instal·lació 
o els receptors connectats a la mateixa, només quedi temporalment inutilitzada la zona 
afectada per l'avaria, mantenint‐se la resta de la instal·lació en perfecte funcionament. 

 

Per a circuits de força motriu els interruptors automàtics de protecció respondran a 
una corba de dispar lenta, per a evitar la seva acció sobre la posada en marxa dels 
motors que protegeix. 

 

Aparells d’Enllumenat 

Les diferents classes de lluminàries venen indicades als plànols i en el documento de 
amidaments. 

En generals seran equips suportats per columnes de 6m d’alçada i projectors 
encastats en el paviment.  

Puntualment s’instal·laran columnes de 4m i tires Led al mobiliari. 

 

Xarxa de terra 

La posada a terra té per objecte, principalment, limitar la tensió que amb respecte a 
terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar 
l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el 
material utilitzat. 
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Xarxa de terra de baixa tensió: 

 

 

Per aqueta instal·lació es disposarà d’una única xarxa de terra a la que es 
connectaran tots els aparells, endolls i parts accessibles de la instal·lació. La xarxa de 
terra estarà formada per un conductor de courer de 35 mm2 de secció i dispersors de 
acer courejats de 2,5 m de llargada i 14 mm de diàmetre, unint entre sí tota la 
estructura metàl·lica amb connexions a l'envaretat, mitjançant soldadures d'alt punt de 
fusió. En aquest conductor es disposarà d'una troneta de registre en llur interior es 
trobarà una caixa de comprovació per poder realitzar amidaments de terra, que 
enllaçaran la xarxa amb els diferents quadres generals de distribució. 

 

Els dispersors de coure aniran a una profunditat del terra no inferior a 50 cm. 

 

En aquest anell es connectaran totes les sabates de l’estructura de l’edifici, així com 
canonades 

metàl·liques accessibles destinades a la conducció, distribució i desguàs d'aigua, etc. i 
la instal·lació elèctrica (conductors de protecció). Tota massa metàl·lica important 
existent. 

 

Es connectaran a terra tots els armaris dels quadres elèctrics metàl·lics. Tots els 
armaris dels quadres elèctrics hauran de disposar d’un barra col·lectora de terra. 

 

Cada un dels trams de la safata metàl·lica es connectarà a terra de manera que 
aquesta mai pugui arribar a ser conductora en cas de produir‐se algun defecte. 

 

Aquestes connexions al conductor de posta a terra es faran a través de punts de 
connexió, mitjançant grapes. 

 

Els circuits de terra no s'interrompran amb seccionadors, fusibles o interruptors. 
Només es disposarà d'un dispositiu de tall que permetrà mesurar la resistència de la 
pressa de terra. 

 

Els conductors de protecció que derivaran del punt de posada a terra seran amb 
secció igual a la fase fins seccions de fase de 16 mm2, i la meitat per conductors de  
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fase de secció superior segons es disposa en el punt 3.4 de la ITC‐BT‐18. La coberta 
per els conductors de protecció serà de color groc‐verd per a la seva identificació. La 
xarxa de posada a terra es realitzarà segons les instruccions ITC‐BT‐18 i ITC‐BT‐24. 

 

Xarxa de terra equipotencial zona d’aigües: 

Tots els conductes metàl·lics, canonades, armadures de les estructures. etc, aniran 
connectades a terra a través de la xarxa de terres formada per un anell perimetral al 
voltant de la zona d’aigües de cable de coure nu 35 mm2 de secció que unirà totes les 
parts metàl·liques de la zona d’aigües amb soldadures d'alt punt de fusió aquesta 
xarxa anirà connectada a la xarxa general de terra. Es muntarà un pericó registrable 
preparat per realitzar la mesura de la terra.  

 

Totes les masses metàl·liques de la zona d’aigües es connectaran a terra. 
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Instal·lació de Fontaneria 

 

Abast dels Treballs 

L’objecte d’aquest capítol és el de definir, estudiar i valorar les instal·lacions de 
fontaneria corresponents al projecte la urbanització de la zona centro de Tiana. 

 

Descripció de la instal·lació de fontaneria 

De la xarxa general s’extraurà aigua per a ús públic (font), per l’abastament pel servei 
contra incendis, per reg i servei de goteig. 

 

La xarxa general té una connexió amb la xarxa existent. Totes les canonades són de 
polipropilè d’alta densitat i crea un circuit tancat per les voreres de la urbanització. Hi 
ha en cada tram de canonada una vàlvula de comporta que servirà per controlar el flux 
de la distribució. 

 

Connexió a escomesa 

L’escomesa ha de disposar de dues claus de presa o un collarí de presa de càrrega, 
sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa, un tub d’escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall 
general, i una clau de tall situada a l’exterior de la propietat segons la companyia 
subministradora. 

 

Les canonades aniran soterrades segons companyia subministradora. 

 

Comptadors 

El comptador anirà instal·lat al interior d’una arqueta o un armari CTE, que es 
composarà d’una clau de comporta per seccionar el subministrament d’aigua, un filtre 
autonetejable per eliminar possibles impureses de l’aigua, el comptador una aixeta de 
comprovació i una vàlvula de retenció, tot això amb les corresponents vàlvules. 
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Canalització 

La distribució interior es farà amb canonades que tinguin una resistència mínima 
suficient per suportar una pressió de treball de 15 kg/m2, en previsió de les 
sobrepressions produïdes pel "cop d’ariet" en tancar les aixetes. 

Les canonades hauran de ser resistents a la corrosió i no alterar cap de les 
característiques de l’aigua. 

La canonada d’aigua freda i aigua calenta amb execució superficial s’instal·larà amb 
aïllament anticondensació de tipus elastòmer en el primer cas i aïllament tèrmic en el 
segon. En execucions encastades les canonades s’instal·laran sota tub corrugat. 

El dimensionat s’ha fet per a una velocitat de circulació inferior a 2 m/s, que redueix 
les pèrdues de càrrega i els sorolls de la xarxa, a més d’allargar la vida de les aixetes i 
altres elements de la instal·lació. 

Els espessors dels revestiments per a l’aïllament tèrmic dels aparells, els equips i les 
conduccions han de complir les exigències establides en el RITE. 

Les característiques dels materials utilitzats per l’aïllament tèrmic i com a barrera 
antivapor i la seva col·locació han de acomplir amb l’especificat en la instrucció UNE 
100171. 

Els espessors mínims d’aïllament (mm) de canonades i accessoris que transportin 
fluids calents que discorren per l’interior dels edificis seran els descrits en el RITE: 

Quant els components estiguin instal·lats a l’exterior, l’espessor serà incrementat, com 
a mínim, amb 10mm per a fluids calents i 20mm per a fluids freds, segons UNE EN 
ISO 12 241:1999. 

Unions i juntes 

Les unions de les canonades seran estanques, resistiran adequadament la tracció, les 
unions dels tubs de plàstic es realitzaran seguin les instruccions del fabricant. 

 

Proteccions contra les condensacions 

Tant en les canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considera 
la possible formació de condensacions en la superfície exterior i es disposarà un 
element separador de protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat 
d’actuació com barrera antivapor, que eviti els danys que aquestes condensacions 
poguessin causar a la resta de la edificació, segons UNE 100 171:1989. 
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Separació respecte altres inst. Senyalització i estalvi d’aigua. 

 

Les canonades d’aigua freda i calenta estaran separades un mínim de 4cm per tal que 
no s’afectin pels focus de calor, de telecomunicacions i electricitat un mínim de 30 cm i 
3cm per gas. 

 

Les canonades estaran senyalitzades amb els colors verd fosc o blau 

 

Les aixetes son temporitzada i amb airejadors. Les cisternes disposen de alimentació 
per fluxors interrompibles. 

 

Valvuleria 

 

La valvuleria emprada serà de "bola" donat que provoca una pèrdua de càrrega baixa i 
garanteix un bon tancament. 

 

Aquestes vàlvules s’empraran per a seccionar totes les derivacions generals i les 
entrades en les zones humides. 

 

S’instal·larà una vàlvula d’escaire per a seccionar l’alimentació als inodors, urinaris, 
lavabos, piques i rentavaixelles. S’instal·larà una vàlvula de tall i una de retenció a 
l’alimentació dels dipòsits per a la producció d'ACS. 

 

Just abans del consum d’ACS, la instal·lació comptarà amb una vàlvula termostàtica 
per tal de que la temperatura de l’aigua no baixi mai de 50ºC. 

 

Protecció contra retorns 

 

S’instal·laran vàlvules de clapeta per evitar la inversió del sentit del flux, desprès dels 
comptadors, en la base de les canonades ascendents, avanç de l’equip de tractament 
de l’aigua, en els tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics, avanç dels 
aparells de refrigeració o climatització. 
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Les instal·lacions de subministrament d’aigua no es podran connectar directament a 
les instal·lacions d’evacuació ni a instal·lacions de subministrament d’aigua provinent 
d’un altre origen que no sigui la xarxa pública d’abastiment d’aigua sanitària. 

 

En els aparells i equips de la instal·lació, la sortida d’aigua s’ha de produir de tal forma 
que no es produeixin retorns. 

 

Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidat de tal forma que 
sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 

 

Trams ascendents 

 

Els trams ascendents comptaran amb vàlvules de retenció, clau de tall per operacions 
de manteniment i una clau de pas amb aixeta o tap de buidat, aquestes es situaran en 
zones de fàcil accés i senyalitzades convenientment. A la part superior disposaran de 
dispositius de purga. (S’adjunta detall en els plànols de fontaneria) 
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Plec de Condicions Tècniques 

 
4.3.- Canalització de serveis 
 
Tubs corbables de polietilè, de 90 mm de diàmetre, dau de recobriment 30x20, amb 
formigó HM-20/P/20/I. Pericons de registre de serveis, amb bastiment i tapa de fosa 
dúctil. 
 
4.4.- Sanejament 
 
Desmuntatge i col·locació de marcs i tapes de pous dels serveis per situar a noves 
rasants. També per noves reixes de desguàs, sempre amb morter d’alta resistència. 
 
El nous imbornals o el recolocats es conectaran a la xarxa existent mitjançant tub de 
des sanejament corrugat de diàmetre segon s plànols, mitjançant pou ceg. 
 
4.5.- Reg 
 
Sistema de reg gota-gota, amb programador autònom, filtre, regulador, clau de pas i 
electrovàlvules, tot en les corresponents arquetes. Canonada per a reg per degoteig 
de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats, instal·lada soterrada 
10 cm., amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. 
 
La disposició, control, etc es reflexa als plànols de instal·lacions. 
 
 
CAPÍTOL 5.- MOBILIARI 
 
El mobiliari urbà serà subministrat preferentment per “Aplicacions Integrals de 
Pintura”, sèrie segons disseny Alonso/Balaguer, o similar, i s’emplaçarà dins l’espai de 
remodelació que estableix el projecte. 
 
5.1.- Banc MGM  
 
Estructura de conjunts laterals en acer ST 235, de 3 mm. Llepis de fusta de pi tractada 
i envernissada mate, de 30 mm i dimensions 115x1700 mm. Pintura lacada al forn, 
qualitat epoxy-polyester, color marró oxirón microtexturat. 
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5.2.- Papereres  
 
De doble obertura. Cos exterior fabricat en acer ST 235, de 2 mm. Pintura lacada al 
forn, qualitat epoxy-polyester, color marró oxirón microtexturat. 
 
5.3.- Bicicleter  
 
Estructura vertical principal d’acer ST 235, de 10 mm. Fusta de pi tractada i 
envernissada. Pintura lacada al forn, qualitat epoxy-polyester, color marró oxirón 
microtexturat. 
 
5.4.- Banc de formigó 
 
Estructura formant un seient, de formigó blanc, realitzada in situ, armat i amb mides 
segons plànols de detalls, en perllongació de la Font de l’Arbre; dispondrá de 
lluminàries LED inferiors. Sobre el broc de l’aigua s’instalará un mecanisme electrònic 
que, interceptat, activarà l’emisió sonora de música del compositor Isaac Albéniz 
durant un minut al menys. 
 
5.5.- Panell de vidre templat 
 
Aplafonament de vidre templat transparent, collat sobre suports exents i grapes d’acer 
inox, que incorpora la fotografia del compositor català Isaac Albéniz. Anirà situat sobre 
la cantonada de l’edifici que acull el lateral sud de la Font de l’Arbre. El plafó disposarà 
de llum pròpia indirecta i ocultarà l’altaveu. 
 
 
CAPÍTOL 6.- ARBRAT 
 
La vegetació prevista al sector és arbòria, amb espècies autòctones triades be per la 
seva presència al municipi, be pel seu port i les seves característiques, com 
estacionalitat, coloració i floració. 
 
6.1.- Arbrat 
 
La plantació es disposarà amb els intereixos segons plànols, de forma que l’espai 
resultant entre peus arboris permeti l’ocasional estacionament d’un vehicle en cas de 
necessitat, o per el mobiliari escollit, segons detalls. Tots els peus seran tutoritzats 
amb suports dobles tornejats i anelles, rols de 6 cm de diàmetre i 200 cm de llargària, 
de fusta tractada a l’autoclau. 
 
Es plantaran les espècies que es relacionen seguidament. 
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Taronger 
 Taronger (20 ut), "citrus aurantium" (contenidor, diàmetre 20/25) 
 
Chitalpa 
 Chitalpa (2 ut), “chitalpa tashkentensis” (contenidor, diàmetre 20/25) 
 
Albizia 
 Arbre de la seda (4 ut), “albízia julibrissin durozz” (contenidor, diàmetre 
20/25) 
 
6.2.- Excavació per plantació 
 
De pou per a plantat d'arbres, de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot 
tipus de terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. 
 
6.3.- Aportació de terra vegetal 
 
Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor 
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals. 
 
6.4.- Escocells 
 
En els carrers, segons plànols, es disposaran escocells quadrangulars de 100x100 
cm, de planxa d’acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 20 cm de fondària, amb 
fonament anellat de formigó. La superfície interior del quadrat serà totalment reblerta 
amb escorça arbòria. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 
La pacificació del tràfic al centre històric de Tiana comporta un seguit d’actuacions 
dins la xarxa viària entre les que s’inclouen les del present projecte d’urbanització, que 
abasta una superfície de 2.416 m2. L’obertura recent de la Doble Corba i la centralitat 
de l’actuació requalifiquen aquest àmbit urbà, juntament amb la peatonització parcial 
del casc i el control de la circulació i de l’estacionament de vehicles. 
 
La transformació de la vialitat en plataforma única és l’estratègia bàsica del projecte, 
enllaçant amb les actuacions municipals precedents orientades en el mateix sentit. 
Materials, colors i textures, especejaments, arbrat, mobiliari i altres components del 
projecte es fan en la concordança necessària amb aquestes obres recents. 
 
També s’ha considerat necessari el soterrament de part de les instal·lacions i cablejats 
que ara van grapades a les façanes, doncs resulta oportuna aquesta millora quan es 
tracta la renovació total del paviment i de la il·luminació; a més, l’obra suposa una 
evident rehabilitació de la imatge del casc antic. 
 
L’objectiu essencial és d’oferir una nova imatge de l’espai públic, on la preeminència 
pertany als vianants, tant per l’ús i aprofitament de l’àmbit com pel seu caràcter 
compositiu, recordatori de la memòria històrica. Espais urbans de vianància, doncs, 
més amables, on el vehicle ha de circular constrenyit per voreres amples i arbrades, 
oferint llocs d’ombra per l’estada i amb una il·luminació nocturna pròpia més d’una 
plaça que d’un carrer per trànsit de vehicles. 
 
FASES 
 
Degut a qüestions econòmiques d’organització pressupostària i a la conveniència de 
no interrompre totalment la circulació en aquesta zona central del nucli, s’han acordat 
amb l’Ajuntament tres fases d’execució. 
 
La Fase 1 abasta el carrer del Centre, des d’Anselm Clavé fins l’espai de la Plaça de 
l’Arbre. L’actuació te una superfície de 895 m2. 
 
La Fase 2 es refereix al tram inferior viàri del carrer de Sant Cebrià, des del seu enllaç 
al carrer del Carme fins la plaça de l’Arbre, passatge de Sant Cebrià inclòs. Superfície 
d’actuació, 477 m2. 
 
La Fase 3 correspon al carrer de Lola Anglada i compren tot l’àmbit anomenat Plaça 
de l’Arbre en el projecte, espai d’entroncament entre carrer del Centre, Sant Cebrià i 
Lola Anglada. Superfície d’actuació 1.044 m2. 
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Plànol de les Fases d'execució 
 
 
PROGRAMACIÓ I TERMINIS 
 
Es preveu que la durada de les obres sigui la següent, a partir de la signatura de l’Acta 
de Replanteig per cada una de les fases: 
 
FASE 1: 1,5 mesos 
 
FASE 2: 1,5 mesos 
 
FASE 3: 2 mesos 
 
(*) Donada l’afectació de les obres sobre el viàri bàsic, els terminis exposats són 
indicatius per a una normal execució dels treballs. En qualsevol cas, la Propietat podrà 
establir els terminis idonis que consideri oportuns per a desenvolupar les tasques. 
 
 
SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb l’article nº 4, apartat 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
s’inclou en aquest projecte el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, que compren 
memòria, plànols, plec de condicions i pressupost.  
 
Veure l’Annex nº 5. 
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CLASSIFICACIÓ I CATEGORIA DEL CONTRACTISTA 
 
 
Obeint allò disposat en l’Ordre de 28 de març de 1968, modificada per l’Ordre de 28 
de juny de 1991, a on es dicten les normes complementàries per la classificació dels 
contractistes de l’estat,s’exigeix per al l’execució de la present obra, que el contractista 
estigui classificat per a larealització de vials, Grup G-6 (Obres i vials sense qualificació 
específica); en obres especialsGrup K-6 (jardineres i plantacions); en instal·lacions 
elèctriques I-6 (distribució de baixa tensió). 
 
Pel Grup G-6 (obres i vials sense qualificació), s’ha d’exigir la categoria E de manera 
que la sevaanualitat mitjana exedeixi de 840.000 € i no sobrepassi els 2.400.000 €. 
Pel Grup K-6 (jardineres i plantacions), s’ha d’exigir la categoria B de manera que la 
sevaanualitat mitjana excedeixi de 60.000 € i no sobrepassi els 60.000 €. 
 
Obeint allò disposat al “Reglamento (CE) nº2195/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 5 de noviembre de 2002 por el que se aprueba el Vocabulario 
común de contratos públicos (CPV)”, s’exigeix que el contractista disposi de la 
següent classificació: 
 
Tabla de correspondencias entre el CPV y la NACE Rev.1 
 
 

NACE Rev. 1 Sección F — Construcción CPV 
Divisi

ón 
Grup

o 
Clas

e 
Descripción Código 

CPV 
Descripción 

45   Construcción 45000000-
7 

Construcción 

 45.1  Preparación de obras 45100000-
8 

Trabajos de preparación del terreno 

  45.1
1 

Demolición de inmuebles 
y movimientos de tierras 

45111000-
8 

Trabajos de demolición, explanación 
y limpieza delterreno 

    45111220-
6 

Trabajos de desbroce 

    45112000-
5 

Trabajos de excavación y 
movimiento de tierras 

    45112700-
2 

Trabajos de paisajismo 

    45112710-
5 

Trabajos de paisajismo en zonas 
verdes 

 45.2  Construcción general de 
inmuebles y obras de 
ingeniería 

  

  45.2
1 

Construcción general de 
edificios y obras 
singulares de ingeniería 
civil (puentes, túneles, 
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etc.) 
    45221220-

0 
Alcantarillas 

    45221230-
3 

Pozos de inspección 

    45232000-
2 

Obras auxiliares para tuberías y 
cables 

    45232100-
3 

Obras auxiliares para tuberías de 
agua 

    45232121-
6 

Trabajos de construcción de 
canalizaciones de riego 

    45232130-
2 

Trabajos de construcción de 
canalizaciones de aguas pluviales 

  45.2
3 

Construcción de 
autopistas, carreteras, 
campos 
de aterrizaje, vías 
férreas y centros 
deportivos 

  

    45233252-
0 

Trabajos de pavimentación de calles 

    45233253-
7 

Trabajos de pavimentación de aceras 
cami.peat. 

    45233293-
9 

Instalación de mobiliario urbano 

    45236250-
7 

Trabajos de explanación de parques 

    45233294-
6 

Instalación de señalización viaria 
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PRESSUPOST 
 
Les obres de remodelació suposen un pressupost d’execució per contracte pel 
“Projecte d’Urbanoització del carrer del Centre i entorn” de quatre-cents vuitantasis mil 
tres-cents seixanta un amb cinquata euros (486.361,50 €), IVA inclòs. 
 
Fases (despeses generals, benefici industrial, IVA, tot inclòs): 
 
 
FASE 1:  190.419,25 € 
 
 
FASE 2:  120.321,28 € 
 
 
FASE 3:  175.620, 97 € 
 
 
TOTAL:  486.361,50 € 
 
 
EQUIP REDACTOR 
 
El present projecte d’urbanització ha estat redactat per un equip format pels 
arquitectes Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March, amb 
altres col·laboradors i consultors tècnics: Engynieria SociProfat SL, Juli Rodés Fossas, 
aparellador; Pau Balaguer i Oliva, arquitecte. 
 
 
Barcelona, novembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March 
Arquitectes 
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02. MEMÒRIA TÈCNICA 

 
 
DIMENSIONAMENT D’ELEMENTS ESTRUCTURALS I DE MATERIALS PER A LA 
URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CENTRE I ENTORN A TIANA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

1. DIMENSIONAMENT LLOSA FORMIGO EN FERM GENERALITZAT SECTOR  
D’INTERVENCIÓ.  

 
A manca d'assaigs del terreny en que es recolzarà la llosa de formigó armat, s’empren 
valors conservadors que resten de part de la seguretat. S'incorpora l'informació del 
Projecte Modificat de la Diputació de Barcelona de la Doble Corba. 
 
Es segueix la pauta de dimensionat i constructiva, que figuren en la publicació 
“Pavimentos de Hormigón. Mallacero” i en “Seccions Estructurals de Ferms a Nous  
Sectors Urbans”, així com la “Norma EHE-08”, en quan a la característica del formigó i 
acer. 
 
Es de senyalar que l'armadura per aquest tipus de llosa, segons “Pavimentos de 
Hormigón Mallacero”, es disposa només en la cara superior amb el recobriment 
reglamentari. Per a la sustentació de la malla es disposaran separadors aprox. a 
1,00÷1,50 m., de varilla en forma de “V” invertida de diam. 12 mm. 
 
Així doncs, segons “Norma EHE-08”, per a lloses de formigó armat, amb Fyk ≥ 5000 
Kg/cm² i γs = 1,15, la quantia de armadura per al cantell de la llosa (en aquests cas 
s’emprat 15 cm.) per metre d’amplada en les dues direccions es: 
     

1,80% x 20 cm x 1 m  = 3,60 cm² /m  
 
L’armadura a emprar que malgrat li falta poc per aquesta quantia es mallacero 
standard o similar Fyk ≥ 5000 kg/cm²,  M-40,  15/15-8/8  amb secció d’acer 3,35 
cm²/m< 3,60 cm² /m , però que es considera suficient . Malgrat l’anterior, restant amb 
generós excés, també es podria emprar la malla M-45  15/15-10/10 amb secció d’acer 
de 5,24 cm²/m.>3,60 cm² /m. 
 
Els panys de “mallacero standard”, tenen una dimensió de 6 x 2,15 m., adaptant-se a 
la geometria de les superfícies a tractar amb llosa de formigó, tenint en compte, tant 
en sentit longitudinal com transversal el degut cavalcament que no serà inferior a 15 
cm., sent per altra banda aquest cavalcament, el que permet ajustar els panys de 
malla a les amplades i llargades de les geometries de carrers i places. 
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Envoltant als escossells, en junts amb parets i ambdós costats dels canals 
interceptors, es disposaran cèrcols de 15 cm. d’amplada amb 4 d10 i estreps d8/15 
cm. 
 
Per altra banda, en la taula de Seccions Estructurals de Ferms de Formigó i pel tipus 
de vialitat V5, que correspon a vials mixtes de vianants i tràfic rodat moderat, anàleg al 
que se està considerant, estableix un gruix de llosa de 16 cm. i de sub-base granular 
de 15 cm. 
 
L’anterior determina el correcte dimensionat que s’ha adoptat en el present cas.  
Es recomana pels Junts de contracció en vials de poc trànsit i zones de vianants: 
 

Trams Rectes de       6 ÷ 10 m.  
Superfície delimitada àrea entre junts            25 ÷ 30 m²  

 
Nota. Es aconsellable emprar per a la seva realització la Regla-Junta “Teffolo” de 
PVC, restant el junt superficialment imperceptible, però fissurant-se eficaçment el gruix 
interior de la llosa, a més de poder-se emprar com a guia, per al reglejat del formigó. 
Amb els seus 8 cm. de alçaria compleix la normativa exigida, que la profunditat sigui 
major que 1/3 del gruix de la llosa, al que difícilment s’arriba, quan el junt es realitza 
per tall de disc. 
 
En quant a les dades geotècniques, s’han considerat situacions desfavorables de part 
de la seguretat:  
 

• Esplanada tipus E1. Es tracta de la més deficient del tres tipus existents, 
resultant:  

 
            Coeficient de balast           1 Kg/cm²  ÷ 5 Kg/cm²    
            Coeficient  CBR                   5 ≤ CBR <10 
 

• Sub-base granular. Millora el coeficient de balast, el gruix ideal es el mateix 
que el de la llosa, que es el que s’ha emprat de 15 cm. 

 
La llosa de formigó anirà protegida, en un cas, per paviment de peces prefabricades 
de formigó especial, colorejat i formats variables, des de 60x40x8 cm. a 30x20x8 cm., 
tipus Vulcano, de la casa “Breinco” o similar, rebudes amb morter M-40 i deixant junts 
entre peces d’uns 3 mm. que s’ompliran amb sorra fina. També amb toxo massís 
disposat a sardinell (28x14x5) al sector nord de Sant Cebrià 
 
En les zones de circulació moderada en que el paviment es capa de rodadura de  
aglomerat asfàltic, de 5 cm. de gruix, restarà enrasada amb l’esmentat paviment 
“Vulcano”, o tipus peça asfáltica especial (60x40x2) tipus "Firflex". 
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03. MANIFESTACIÓ I ESTUDI DE RESIDUS 

 
 
PARTICIPANTS 
 

El Productor 
 
L’ajuntament de Tiana és el promotor de l’obra. La D.F., per delegació del productor 
dels residus, té la decisió de transferir els materials a reciclar o elements a reutilitzar 
als posseïdors dels rebuigs d’enderroc. 
 

El posseïdor dels residus 
 
És l’adjudicatari de les obres del projecte, com a empresa que efectua les operacions 
de construcció, enderroc, excavació, o altres operacios generadores dels residus. 
Serà l’empresa constructora. 
 

El gestor dels residus 
 
És el titular de les instal·lacions en què s’efectuin les operacions de valoració dels 
residus i el titular de les instal3lacions en les que s’ha d’efectuar la disposició dels 
rebuigs. 
 

Trasllat dels residus 
 
Es procedirà al trasllat de les terres i runes sobrants a l’abocador autoritzat. 
 
 
04. SERVEIS AFECTATS 
 
En els plànols d’estat actual s’adjunta la documentació dels serveis afectats als trams 
de viari en el projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 374,28 178,23

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 374,28 t 178,23 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 849,530 0,082 606,807

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 394,425 0,001 505,673

fibrociment 170605 0,010 10,113 0,018 4,045

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 1254,07 t 0,7544 1116,52 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 61,4096 0,0896 64,0444

obra de fàbrica 170102 0,0150 26,1941 0,0407 29,1014
formigó 170101 0,0320 26,0725 0,0261 18,6263

petris 170107 0,0020 5,6201 0,0118 8,4372
guixos 170802 0,0039 2,8079 0,0097 6,9500
altres 0,0010 0,7150 0,0013 0,9295

   embalatges 0,0380 3,0510 0,0285 20,3995

fustes 170201 0,0285 0,8630 0,0045 3,2176
plàstics 170203 0,0061 1,1297 0,0104 7,4005

paper i cartró 170904 0,0030 0,5935 0,0119 8,4944
metalls 170407 0,0004 0,4648 0,0018 1,2870

totals de construcció 64,46 t 84,44 m3

- altres
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

CARRER DEL CENTRE I ENTORN
TIANA

si

Comarca : MARESME

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

P. U. CARRER DEL CENTRE I ENTORN

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 213,876
altres 0
terres contaminades 0

Total 213,876

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 26,07
Maons, teules i ceràmics 40 26,19
Metalls 2 0,46
Fusta 1 0,86
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,59
Paper i cartró 0,50 0,59
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 213,880,00
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0,00
213,88
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
si no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

si

si

tipus de residu
Aixecament de vials

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 213,88

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 25,15 -

Maons i ceràmics 39,29 589,30

Petris barrejats 830,58 12.458,70

Metalls 1,74 26,06

Fusta 4,34 65,16

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 9,99 -

Paper i cartró 11,47 -

Guixos i no especials 10,64 159,56

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 688,12

40.823,54

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació      

0,00 - -

- 4.152,90

- 21,72 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

100,58

-

8.257,43

-

-

301,75 125,73

1926,81

Valoritzador / Abocador         

-

27.524,77

runa neta

8,69 -

196,43 -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

5624,35 1069,38

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

A determinar la del gestor 170107

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

57,34 45,87

- 53,19

Compactadores

119,89 49,95 39,96

-

137,61

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

8.816,67 5.735,32 2.113,23

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

57.488,77

El volum dels residus és de : 1.650,11

El pressupost de la gestió de residus és de : 57.488,77



unitats -

unitats -

unitats 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 3 unitats -

-
si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 449,14 T
T 1120,75 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 449,14 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 1120,75 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

449,14

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

1318,53
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

17.268,78

euros/T 12328,24

Total fiança **

1.569,9

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

TIANA

euros/T 4940,54

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

15,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:
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DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 
 
U-000.Planta general. Situació    1/1000 
U-001.Planta general. Estat actual. Ambit del projecte 1/500 
U-002.Zona 1. Estat actual          1/100 
U-003.Zona 2. Estat actual          1/100 
U-004.Zona 3. Estat actual     1/100 
U-005.Zona 4. Estat actual     1/100 
U-006.Zona 5. Estat actual          1/100 
U-011.Zona 1. Estat actual. Materials   1/100 
U-012.Zona 2. Estat actual. Materials      1/100 
U-013.Zona 3. Estat actual. Materials   1/100 
U-014.Zona 4. Estat actual. Materials   1/100 
U-015.Zona 5. Estat actual. Materials   1/100 
U-021.Zona 1. Fase 1. Ambit projecte   1/100 
U-022.Zona 2.Fase 1. Ambit projecte   1/100 
U-023.Zona 3.Fase 1. Ambit projecte      1/100 
U-024.Zona 4. Fase 1. Ambit projecte       1/100 
U-025.Zona 5.Fase 1. Ambit projecte   1/100 
U-201.Zona 1. Enderrocs     1/100 
U-202.Zona 2. Enderrocs          1/100 
U-203.Zona 3. Enderrocs          1/100 
U-204.Zona 4. Enderrocs     1/100 
U-205.Zona 5. Enderrocs     1/100 
U-206.Zona 1. Cimentació          1/100 
U-207.Zona 2. Cimentació         1/100 
U-208.Zona 3. Cimentació      1/100 
U-209.Zona 4. Cimentació     1/100 
U-210.Zona 5. Cimentació         1/100 
U-211.Zona 4. Detall Banc          1/100 
U-301.Zona 1. Estat reformat    1/100 
U-302.Zona 2. Estat reformat      1/100 
U-303.Zona 3. Estat reformat    1/100 
U-304.Zona 4. Estat reformat    1/100 
U-305.Zona 5. Estat reformat    1/100 
U-401.Zona 1. Seccions     1/100 
U-402.Zona 2. Seccions       1/100 
U-403.Zona 3. Seccions     1/100 
U-404.Zona 4. Seccions     1/100 
U-501.Zona 1. Sanejament     1/100 
U-502.Zona 2. Sanejament     1/100 
U-503.Zona 3. Sanejament       1/100 
U-504.Zona 4. Sanejament     1/100 
U-505.Zona 5. Sanejament     1/100 
U-506.Sanejament. Detalls     1/100 
U-601.Zona 1. Acabats de sòl    1/100 
U-602.Zona 2. Acabats de sòl     1/100 
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U-603.Zona 3. Acabats de sòl      1/100 
U-604.Zona 4. Acabats de sòl    1/100 
U-605.Zona 5. Acabats de sòl    1/100 
U-606.Zona 1. Acabats del sòl. Detalls   1/100 
U-607.Zona 3. Acabats del sòl. Detalls   1/100 
U-608.Zona 4. Acabats del sòl. Detalls 1     1/100 
U-609.Zona 4. Acabats del sòl. Detalls 2   1/100 
U-701.Zona 1. Mobiliari Urbà     1/100 
U-702.Zona 2. Mobiliari Urbà     1/100 
U-703.Zona 3. Mobiliari Urbà     1/100 
U-704.Zona 4. Mobiliari Urbà     1/100 
U-705.Zona 5. Mobiliari Urbà     1/100 
U-801.Zona 1. Senyaletica     1/100 
U-802.Zona 2. Senyaletica     1/100 
U-803.Zona 3. Senyaletica     1/100 
U-804.Zona 4. Senyaletica     1/100 
U-805.Zona 5. Senyaletica     1/100 
U-01. Zona 1. Jardineria     1/100 
U-02. Zona 2. Jardineria     1/100 
U-03. Zona 4. Jardineria     1/100 
U-04. Zona 5. Jardineria     1/100 
U-1001.Zona 1. Detalls     1/100 
U-1002.Zona 2. Detalls     1/100 
U-1003.Zona 3. Detalls     1/100 
U-1004.Zona 4 i 5. Detalls     1/100 
UI-100. Planta general. Insal.lacions enllumenat  1/100 
UI-101.Zona 1. Instal.lacions enllumenat   1/100 
UI-102.Zona 2. Instal.lacions enllumenat   1/100 
UI-103.Zona 3. Instal.lacions enllumenat   1/100 
UI-104.Zona 4. Instal.lacions enllumenat   1/100 
UI-105.Zona 5. Instal.lacions enllumenat   1/100 
UI-200.Zona 1. Instal.lacions baixa tensió   1/100 
UI-202.Zona 2. Instal.lacions baixa tensió   1/100 
UI-203.Zona 3. Instal.lacions baixa tensió   1/100 
UI-204.Zona 4. Instal.lacions baixa tensió   1/100 
UI-205.Zona 5. Instal.lacions baixa tensió   1/100 
UI-206.Detalls. Instal.lacions baixa tensió   1/100 
U-303.Zona 3. Instal.lacions aigua i reg   1/100 
U-305.Zona 5. Instal.lacions aigua i reg   1/100 
U-301.Zona 1. Instal.lacions aigua i reg   1/100 
U-302.Zona 2. Instal.lacions aigua i reg   1/100 
U-303.Zona 3. Instal.lacions aigua i reg   1/100 
U-306.Detalls. Instal.lacions aigua i reg   1/100 
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DOCUMENT Nº 3. PLECS DE CONDICIONS 
 
 

 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
ÍNDEX 

 
 
1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Definició 
1.2. Àmbit d’aplicació 
1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
1.4. Condicions generals 
1.5. Descripció del projecte 

 
 
2. DISPOSICIONS GENERALS 

2.1. Contradiccions i omissions del projecte 
2.2. Autoritat de la direcció d’obra 
2.3. Sub-contractes 
2.4. Programa de treball 
2.5. Replanteig de les obres 
2.6. Inici i avanç de les obres 
2.7. Plànols de detall de les obres 
2.8. Modificacions del projecte d’obra 
2.9. Obligació de redactar el projecte de final d’obra 

2.10. Permisos i llicències 
2.11. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 
2.12. Construcció i conservació dels desviaments 
2.13. Precaució contra incendis 
2.14. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 
2.15. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 
2.16. Conservació del paisatge 
2.17. Conservació de les obres executades 
2.18. Neteja final de les obres 
2.19. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
2.20. Assaigs de control 
2.21. Recepció 
2.22. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 
2.23. Termini d’execució 
2.24. Termini de garantia 
2.25. Penalitzacions 
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3. CONSIDERACIONS GENERALS 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Definició 
El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt 
d'instruccions per al desenvolupament de les obres i conté condicions normalitzades 
pel que fa als materials i a les unitats d'obra. 
 
1.2. Àmbit d’aplicació 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al 
present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques 
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols 
en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al 
Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 
 
1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació, o d’aquells que 
els complementin, rectifiquin o substitueixin: 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments 
(Decret 1312/1988 del 28 de octubre). - EHE. 

- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament 
d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-
posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat 
per O.M. del 23 de juliol de 1949. 

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i 

Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions 
segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 
B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i 

Disposicions complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 
- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la 

Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 
21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 
16/3/71). 

- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 
(B.O.E. del 10 d'abril). 
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- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica 
d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 
(B.O.E. del 21 de juliol). 

- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 
19 de febrer). 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i 
Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del 
2002. 

- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 
- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament 

d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 

de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i 

Estacions Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 
- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 
- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 
- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, 

publicades pel Ministerio de Obras Públicas. 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d'aquestes. 
 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que 
no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions 
Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de la Direcció 
d'Obra. 
 
1.4. Condicions generals 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los 
servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats 
i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un 
material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de 
qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no 
aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les 
seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva 
inspecció. 
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Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de 
l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
1.5. Descripció del projecte 
Les obres objecte del present “Projecte Executiu Àmbit Anselm Clavé i entorn” a Tiana 
es troben descrites en la Memòria, així com en els corresponents annexos. 
 
2. DISPOSICIONS GENERALS 
 
2.1. Contradiccions i omissions del projecte 
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 
hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 
últim. 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 
detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció 
exposats en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, 
al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correcta 
especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 
2.2. Autoritat de la direcció d’obra 
La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 
materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols 
i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució 
dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi 
la Legislació vigent sobre el particular. 
 
2.3. Sub-contractes 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la 
Direcció d'Obra de les mateixes. 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 
equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al 
Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, telefonia i electricitat 
imposen un determinat subcontractista per a l'execució de les seves respectives 
xarxes, el Contractista adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà d'acceptar, 
sense cap dret a compensació econòmica sigui quin sigui l'import que el 
subcontractista en qüestió li reclami. 
 
2.4. Programa de treball 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i 
data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total 
d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, 
per tant, caràcter contractual. 
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El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els 
mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista 
pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 
exempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels 
terminis parcials o totals convinguts. 
 
2.5. Replanteig de les obres 
El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà a la Direcció d'Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres 
puguin ser realitzades. 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o 
de referència que es requereixin. 
 
2.6. Inici i avanç de les obres 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà 
de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va 
servir de base al Contracte, en els terminis programats. 
 
2.7. Plànols de detall de les obres 
A petició del Contractista, la Direcció d'Obra, prepararà tots els Plànols de detall que 
s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats 
estaran acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin 
per a la seva major comprensió. 
 
2.8. Modificacions del projecte d’obra 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes 
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà 
ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest 
Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 
 
2.9. Obligació de redactar el projecte de final d’obra 
El Projecte “as-built” serà executat per la Direcció d'Obra, al seu càrrec, en el termini 
màxim d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte. 
 
2.10. Permisos i llicències 
La Propietat haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries 
per a 
l'execució de les Obres 
 
2.11. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a  
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l'O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions 
actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la 
finalització de les Obres. 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 
es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el 
trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions 
s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 
 
2.12. Construcció i conservació dels desviaments 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 
d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les 
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 
redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres 
contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del 
Contractista. 
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. 
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de 
semàfors. 
 
2.13. Precaució contra incendis 
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 
l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es 
produeixin. 
 
2.14. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva 
qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser 
comprovats en el moment de la seva utilització. 
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se 
una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 
puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això 
aniran a càrrec del Contractista. 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les 
balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i 
la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació pel Director 
d’Obra. 
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, 
sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 
hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells 
tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament  
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llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva 
aprovació. 
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió 
seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors 
adoptats. 
 
2.15. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord 
amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 
l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en 
altres unitats. 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. 
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, 
a càrrec del Contractista. 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a 
càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 
perjudicis causats de qualsevol altra manera acceptable. 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es 
trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia 
immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 
material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
 
2.16. Conservació del paisatge 
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte 
sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements 
que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les 
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran 
de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 
 
2.17. Conservació de les obres executades 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu 
càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert 
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a  
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conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es 
pugui considerar com inevitable. 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini 
de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus 
unitaris contractats. 
 
2.18. Neteja final de les obres 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, 
de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del 
seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. 
Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que 
quedin en condicions acceptables. 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i 
en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per a la seva realització. 
 
2.19. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 
Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret 
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o 
adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 
d'amuntegaments o de les pròpies  
Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i 
escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització 
de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de 
conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin 
aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 
subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 
instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, 
conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica 
necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; 
els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de 
les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i 
proves. 
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, 
estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les 
de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
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2.20. Assaigs de control 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació. 
La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el 
moment de la certificació de la unitat corresponent. 
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el 
contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació 
econòmica per part del contractista. 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, 
tots els assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del Pressupost 
d'Execució Per Contracte. 
 
2.21. Recepció 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la 
finalització deles Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
comunicarà a la Propietat, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció i qui, al 
mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al 
Contractista i a la Direcció d'Obra. 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la 
Propietat, la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la 
Superioritat. 
 
2.22. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin. 
El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a 
la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que 
siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
 
2.23. Termini d’execució 
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de 
Replanteig. 
L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la 
data de l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la propietat autoritzi o sol·liciti un 
altre termini. 
 
2.24. Termini de garantia 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 
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2.25. Penalitzacions 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil 
que excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada 
penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà 
una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en 
els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil 
del pressupost de contracte. 
 
3. CONSIDERACIONS GENERALS 
 

1) Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb 
altres documents o parts del projecte. 

2) L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 
solapaments, separadors, cavallets, etc., els quals es consideren repercutits en 
el preu del ferro. 

3) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 
considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera 
repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de 
runes. 

4) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar 
el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, 
l’ofertant farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució 
d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament. 

5) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a 
lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, 
plànol, etc., que consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

6) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 
requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del 
contractista. 

7) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 
“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat 
per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament. 

8) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 
formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà 
inclòs en el m3 de formigó posat a obra. 

9) El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions 
necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment 
de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També 
inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes 
laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 

10) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 
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11) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats 
hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva 
posada en servei. 

12) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de 
ser aprovat per la D.O. 

13) El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 
3% del Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest 
import aquells assaigs que donin un resultat negatiu. 

14) Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del 
contractista. 

15) Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 
16) Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, sempre i quan 

no es digui el contrari 
17) Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del 

projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 
18) Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
19) Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 
20) Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar 

completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la 
D.O. 

21) El contratista està obligat a completar la geotècnia del projecte per determinar 
totes les característiques sol·licitades a l’annex de geotècnia del projecte. 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, novembre 2016 
 
Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March  

 
Arquitectes 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ  
 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES  
 
F21 - DEMOLICIONS  

 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 

− Vorada col·locada sobre terra o formigó 
− Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
− Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Preparació de la zona de treball 
− Demolició de l'element amb els mitjans adients 
− Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans dequè es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador,reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DF 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'had'especificar, com a mínim: 

− Mètode d'enderroc i fases 
− Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
− Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 

de conservar 
− Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
− Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
− Cronograma dels treballs 
− Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparellsd’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones del'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccionsveïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions deseguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport deproductes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DF 
PAVIMENT: 
m² de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DF 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptadaexpressament per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica de la Edificación: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 
mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 

− Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
− Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
− Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Preparació de la zona de treball 
− Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
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− Tall d'armadures i elements metàl·lics 
− Trossejament i apilada de la runa 
− Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DF. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccionsveïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions deseguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport deproductes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES 
D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DF. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DF. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras decarreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes ycimentaciones. 
 

F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
DEFINICIÓ: 
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d’elements de mobiliari urbà. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 

− Desmuntatge de papereres 
− Desmuntatge i arrencada de pilones 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Operacions de preparació 
− Desmuntatge dels elements 
− Enderroc dels fonaments si es el cas 
− Neteja de la superfície de les restes de runa 
− Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la 

runa i dels materials de rebuig generats i 
− condicionament de l’abocador 
− Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DF, descàrrega i classificació 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, 
comunicacions, hidràuliques, aire comprimit, 
oleohidràuliques, etc.). 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquestspunts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 
desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitardanys a les construccions pròximes. 
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o enel seu defecte, la DF 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària 
és > 35 cm i la seva alçària és ≤ 2 m. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccionsveïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions deseguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements quecalen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la DF consideri 
inadequats o que sobrin, s'han detransportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviamentestigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estiguiconstituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es 
el cas, amidat segons lesespecificacions de la DF 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES  

 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
DEFINICIÓ: 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 

− Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega 
sobre camió o contenidor, en el seu cas 

− Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres 
dins de l'obra 

− Esplanació en terreny de trànsit o roca 
− Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
− Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
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− Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 

− Preparació de la zona de treball 
− Situació dels punts topogràfics 
− Excavació de les terres 
− Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 
− Preparació de la zona de treball 
− Situació dels punts topogràfics 
− Protecció dels elements que s'han de conservar 
− Esbrossada del terreny 
− Càrrega de les terres sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 
− Preparació de la zona de treball 
− Situació de les referències topogràfiques externes 
− Excavació manual per nivells 
− Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
− Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 
− Preparació de la zona de treball 
− Situació de les referències topogràfiques externes 
− Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
− Introducció del morter a les perforacions 
− Trossejat de les restes amb martell trencador 
− Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaigSPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç deser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 
etc.), que puguin destorbar eldesenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés del'obra. 
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, dedeixalles i d'altres elements existents, sense 
fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblertsamb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i 
amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi 
acceptat com a útils. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap 
tipus de problema de maniobra demàquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig: ± 100 mm 
− Nivells: ± 50 mm 
− Planor: ± 40 mm/m 

 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb 
una profunditat exactament 
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig: ± 50 mm 
− Planor: ± 20 mm/m 
− Amplària: ± 50 mm 
− Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
 

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER 
EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o decamions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on 
és possible la maniobrabilitat demàquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixacompacitat. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocadorautoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
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− Amplària: ≥ 4,5 m 
− Pendent: 
− Trams rectes: ≤ 12% 
− Corbes: ≤ 8% 
− Tram de pendent ≤ 6% i de llargària ≥ 6 m abans de sortir a la via pública 
− El talús ha de ser el fixat per la DF 

Toleràncies d'execució: 
− Nivells: ± 100 mm 
− Aplomat o talús: ± 2° 
− Dimensions: 
− Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu: ± 300 mm 
− Buidada de soterrani : ± 200 mm 

 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacionsarqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, 
determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs iavisar la DF 
 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dinsde l'excavació. 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER 
EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 

− Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
 

−  
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− Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica 

del jaciment, amb indicació de les cotesde fondària, que s'han d'especificar en 
relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 

− Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
− La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
− El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes 

generals i dels detalls significatius del jaciment 
− Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les 

feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la 
seva base. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció 
de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 
properes. Si es donés aquest cas, calevitar l'ús de barrines percussores i fer els forats 
exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
m² de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DF 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m³ de volum excavat segons les especificacions de la DF, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals delterreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacionsaprovades per la DF 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 
ni la càrrega i el transport delmaterial ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a unacorrecta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on hand'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relativesa excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA  

 
F241 - TRANSPORT DE TERRES  
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

− Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
− Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
− Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 

20 km 
− Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper 

o camió amb recorregut màximde 5 a20km 
− Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb 

un recorregut màxim de 5 a 20 km 
 

DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa 
obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la DF 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec decondicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinàriaque s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 
l'excavació que la DF no accepti com aútils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements quecalen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la 
màquina que s'hagi d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CONDICIONS GENERALS: 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficientd'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF 
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TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del 
contenidor, i la gestió dels residus 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

− Excavacions en terreny fluix = 15% 
− Excavacions en terreny compacte = 20% 
− Excavacions en terreny de trànsit = 25% 

 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
RUNA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
F9 - PAVIMENTS  
 
F92 - SUBBASES  

 
F921 - SUBBASES DE TOT-U  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
DEFINICIÓ: 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Aportació de material 
− Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
− Allisada de la superfície de l'última tongada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzadalegalment per el tractament d’aquests residus. En 
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràficpesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DF o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
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La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 
DF. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre ladensitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 

− Tot-u artificial: 
− Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: ≥ 100% PM (UNE 103501) 
− Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: ≥ 98% PM (UNE 

103501) 
− Tot-u natural: ≥ 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): 
− Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat 

perORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 

− Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la 
teòrica, en la resta de casos 

− Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
− Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicionsde qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitatsque excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fera central excepte en els casos en que la DF autoritzi 
el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i 
humidificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat detal manera que es superen els valors següents: 

− T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
− T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la dela preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari 
per aconseguir la densitatprescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, 
com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs oestructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tald'aconseguir la 
densitat prevista. 
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que esderivin d'aquest incompliment han de ser reparats 
pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la DF. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capasubjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva 
de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras decarreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de laInstrucción Técnica de Carreteras. 
 
F93 - BASES  

 
F936 - BASES DE FORMIGÓ  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
DEFINICIÓ: 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

− Estesa i vibratge amb regle vibratori 
− Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 
estesa i vibració mecànica lacol·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Muntatge d'encofrats 
− Col·locació del formigó 
− Execució de junts de formigonat 
− Protecció del formigó fresc i curat 
− Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
− Col·locació del formigó 
− Execució de junts de formigonat 
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− Protecció del formigó fresc i curat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m². Els junts han de ser d'una 
fondària ≥ 1/3 del gruix de labase i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens depoliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir 
amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: ≥ 
0,9 x Fck. 
Toleràncies d'execució: 

− Gruix: - 15 mm 
− Nivell: ± 10 mm 
− Planor: ± 5 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó 
fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfíciedel formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus 
de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 

− 15 dies en temps calorós i sec 
− 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
F96 - VORADES  

 
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL  

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

− Sobre base de formigó 
− Sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació del formigó de la base 
− Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
− Col.locació sobre esplanada compactada: 
− Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
− Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt 
de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Pendent transversal ≥ 2% 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
− Nivell ± 10 mm 
− Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
−  

COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació ≥ 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massacompacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 
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Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), 
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 

F96A - GUALS AMB PECES ESPECIALS  
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Formació de gual amb peces especials sobre base de formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 

− Capçalera de gual de 40, 60 i 120 cm. 
− Paviment inclinat de gual de 40, 60 i 120 cm. 
− Gual per a vehicles de 20, 40 i 60 cm. 
− Gual per a vianants de 100 i 120 cm. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació del formigó de la base 
− Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'han d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
− Nivell ± 10 mm 
− Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació ≥ 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
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COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massacompacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies delformigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CAPÇALERA DE GUAL DE 40,60 i 120 CM. 
la unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DF 
PAVIMENT INCLINAT DE GUAL DE 40,60 i 120 cm 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF 
GUAL PER A VEHICLES I PER A VIANANTS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF inclòs part proporcional de 
caps de remat i forats per apapereres i semàfor. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

− Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
− Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació del formigó de la base 
− Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
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El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DF 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DF, amb les correccions acceptades expressament 
per la DF 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per la part 
baixa i amb el paviment de lavorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al 
dissseny del conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre 
el llit de formigó, a tota l’amplàriade les peces. 
Pendent transversal: ≥ 2% 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
− Nivell: ± 10 mm 
− Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació ≥ 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massacompacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície delformigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 
dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales paraobras de carreteras y puentes. 
 
F99 - ESCOSSELLS  

 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
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− Peces prefabricades de morter de ciment 
− Totxanes o maons foradats 
− Xapa d’acer galvanitzat 
− Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació del formigó de la base 
− Humectació de les peces 
− Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació del formigó de la base 
− Humectació de les peces 
− Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
− Arrebossat de l'escossell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
− Replanteig 
− Col·locació previa, aplomat i anivellament 
− Fixació definitiva i neteja 

 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o 
d'altres defectes visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència 
característica estimada (Fest) al cap de 28 
dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les 
peces han de quedar ben travades 
en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DF o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF 
Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 
 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 

− Dimensions: ± 15 mm 
− Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
− Nivell: ± 10 mm 
− Aplomat: ± 5 mm 
− Planor: ± 5 mm/m 

 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 
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Toleràncies d'execució: 

− Balcament de l'escossell: ± 3 mm 
− Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
− Junts: ± 1 mm 

 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària 
indicada en la DF. 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la 
vorera, no ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el 
seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF. 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT  

 
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT  

 
− 1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
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− Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport 

de 3 cm de sorra 
− Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense 

suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
− Col.locació de la sorra-ciment 
− Col.locació de les peces de panot 
− Humectació de la superfície 
− Confecció i col.locació de la beurada 

En la col.locació a truc de maceta amb morter: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
− Col.locació de la capa de morter 
− Humectació de les peces per col.locar 
− Col.locació de les peces de panot 
− Humectació de la superfície 
− Confecció i col.locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials. 
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m², de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar elmés aprop possible dels junts de contracció de la 
base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
Pendent transversal ≥ 2% 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig ± 10 mm 
− Nivell ± 10 mm 
− Planor ± 4 mm/2 m 
− Alineació de la filada ± 3 mm/2 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
S'han de col.locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
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No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL.LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER: 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DF, amb deducció 
de la superfície corresponent aforats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

− Forats d'1,5 m² , com a màxim no es dedueixen 
− Forats de mes d'1,5 m² es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferentsd'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ  

 
F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR  

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat els tipus següents: 

− Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
− Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment 
− Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació del llit de sorra 
− Col.locació i compactació dels llambordins 
− Rebliment dels junts amb sorra 
− Compactació final dels llambordins 
− Escombrat de l'excés de sorra 

En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació de la base de morter sec 
− Humectació i col.locació dels llambordins 
− Compactació de la superfície 
− Humectació de la superfície 
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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− Col.locació de llit de sorra 
− Col.locació dels llambordins 
− Compactació del paviment de llambordins 
− Reblert dels junts amb morter 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de 
quedar col.locats a trencajunt,seguint les especificacions de la DF 
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm. 
Toleràncies d'execució: 

− Nivell ± 12 mm 
− Replanteig ± 10 mm 
− Planor ± 5 mm/3 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó 
vibrant i un reblert final amb sorraper acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter 
de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell 
definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DF, amb deducció 
de la superfície corresponent aforats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

− Forats d'1,5 m² , com a màxim no es dedueixen 
− Forats de mes d'1,5 m² es dedueixen al 100% 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 

F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ  
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat els tipus següents: 

− Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
− Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment 
− Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació del llit de sorra 
− Col.locació i compactació dels llambordins 
− Rebliment dels junts amb sorra 
− Compactació final dels llambordins 
− Escombrat de l'excés de sorra 

En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació de la base de morter sec 
− Humectació i col.locació dels llambordins 
− Compactació de la superfície 
− Humectació de la superfície 
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació de llit de sorra 
− Col.locació dels llambordins 
− Compactació del paviment de llambordins 
− Reblert dels junts amb morter 
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CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de 
quedar col.locats a trencajunt,seguint les especificacions de la DF 
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm. 
Toleràncies d'execució: 

− Nivell ± 12 mm 
− Replanteig ± 10 mm 
− Planor ± 5 mm/3 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó 
vibrant i un reblert final amb sorraper acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter 
de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell 
definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DF, amb deducció 
de la superfície corresponent a 
forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

− Forats d'1,5 m² , com a màxim no es dedueixen 
− Forats de mes d'1,5 m² es dedueixen al 100% 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
E9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL  
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

− Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb 
beurada de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments de lloses col·locats amb morter: 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació de la base de morter 
− Humectació i col·locació de les peces 
− Humectació de la superfície 
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
− Neteja de l'excés de beurada 
− Protecció del morter de la base i cura 

CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 
dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament 
definit en la DF. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propipaviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 

− Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 
mm 

− Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25% 

− En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 
forats pels que es pugui introduir unaesfera de 15 mm de diàmetre 

Pendent transversal (paviments exteriors): ≥ 2%, ≤ 8% 
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PAVIMENT DE LLOSES: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials. 
Junts entre les peces: 

− Peces rejuntades amb morter: ≥ 5 mm 
− Peces rejuntades amb beurada: ≤ 1,5 mm 

Toleràncies d'execució: 
− Nivell: ± 10 mm 
− Planor: ± 4 mm/2 m 

Celles: 
 

− Paviments interiors: ≤ 1 mm 
− Paviments exteriors: ≤ 2 mm 
− Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 

 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment ≥ 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter 
de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m² de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DF, amb deducció 
de la superfície corresponent aforats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 

− Forats d'1,5 m² , com a màxim: no es dedueixen 
− Forats de mes d'1,5 m²: es dedueixen al 100% 

Paviments interiors: 
− Forats d'1,00 m² , com a màxim: no es dedueixen 
− Forats de mes d'1,00 m²: es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferentsd'aquells que normalment conformen la unitat. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
G97 - RIGOLES  

G974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT  
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació de la capa de morter 
− Col.locació de les peces 
− Col.locació de la beurada 
− Neteja de la superfície acabada 

CONDICIONS GENERALS: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col.locades a fil i a tocar i enalineacions rectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser ≤ 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de 
ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm, excepte quan siguin rigolessense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
− Nivell ± 10 mm 
− Planor ± 4 mm/2 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació ≥ 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 
h a l'hivern. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA  

F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT  
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Comprovació de la superfície d'assentament 
− Col.locació de la mescla bituminosa 
− Compactació de la mescla bituminosa 
− Execució de junts de construcció 
− Protecció del paviment acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DF 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 
mateixa textura, densitat i acabatque la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expresat com a percentatge sobre ladensitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall 
(NLT-159). 
Toleràncies d'execució: 

− Gruix de cada capa: ≥ 80% del gruix teòric 
− Gruix del conjunt: ≥ 90% del gruix teòric 
− Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm 
− Nivell de les altres capes: ± 15 mm 
− Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m 
− Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m 
− Regularitat superficial de la capa de rodadura: ≤ 5 dm²/hm 
− Regularitat superficial de les altres capes: ≤ 10 dm²/hm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 
pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicionsde qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitatsque excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot 
tenir restes de fluidificants oaigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtatpossible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors 
a 70000 m², s'ha d'estendre lacapa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari 
amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitantjunts longitudinals. 
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La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja 
contígua estigui encara calenta i encondicions de ser compactada. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la 
de la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla 
que quedi sense estendre, a latremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui 
inferior a la de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui 
suportar una càrrega. S'ha de realitzaramb un corró vibratori autopropulsat i de forma 
contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
 
 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar 
la zona de piconatge per a quèinclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 
seus canvis de direcció s'han defer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que elselements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim 
de 5 m un de l'altra, i que elslongitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 
d'adherència. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats i calents, abans depermetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts 
transversals de les capes de rodadura s'han de piconartransversalment, disposant els 
recolzaments necessaris per al corró. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, s'hande corregir segons les instruccions de la DF 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
piconada, a la temperatura ambient iamb la densitat adequada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïda d'acord amb lesseccions tipus especificades a la DF, pel gruix menor dels 
dos següents: el que figura en els plànols o el deduït delsassaigs de control, i per la 
densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les 
tolerables. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capasubjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2- 
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1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19del 22-1-2000, BOE 
24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses 
en calent.6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
 
S'han considerat les marques següents: 

− Marques longitudinals 
− Marques transversals 
− Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
− Reflectants 
− No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
− Vials públics 
− Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Replanteig 
− Neteja i acondicionament del paviment 
− Aplicació de la pintura 
− Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DF. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura: 720 g/m² 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig: ± 3 cm 
− Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m² 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7 
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Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): ≥ 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

− Color blanc: 
− 30 dies: ≥ 300 mcd/lx m² 
− 180 dies: ≥ 200 mcd/lx m² 
− 730 dies: ≥ 100 mcd/lx m² 
− Color groc: ≥ 150 mcd/lx m² 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
− Color blanc: 
− Sobre paviment bituminós: ≥ 0,30 
− Sobre paviment de formigó: ≥ 0,40 
− Color groc: ≥ 0,20 

 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I 
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i 
anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, 
dels següents elements: 

− Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
− Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, 
que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents 
elements: 
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− Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 

màxima permesa a la carretera fins la 
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot 
situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 

− Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR 
– 5, TR – 6, TR – 305). 

− Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
− Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del 
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
 

− Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 

amb fletxa vermella i blanca. 
− Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 

senyalitzadors es poden comunicar visualmento mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

− Mitjançant semàfor regulador. 
 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant 
la nit, la detenció serà reguladamitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb unasèrie de senyals TR– 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de laqual amb el cantell 
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacionsauxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per adonar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipusque el paviment existent. 
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Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la 
DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DF i mesurat per l'eix de 
la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m² de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DF, mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de lamarca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras decarreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obrasde carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de 
la Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre lacalzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y saluden el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL  

 
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 

− Plaques amb senyals d'informació 
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S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

− Vials públics 
− Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Replanteig 
− Fixació del senyal al suport 
− Comprovació de la visibilitat del senyal 
− Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DF, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ,aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la sevaorientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
 
Toleràncies d'execució: 

− Verticalitat: ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camiósituat per davant a 25m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada: ≥ 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I 
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser ≥ 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135312 i UNE135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, 
D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, ICAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DF, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras decarreteras y puentes (PG 3/75) 
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*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obrasde carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción deCarreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva 
posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

− Col.locat clavat a terra 
− Col.locat formigonat a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locat clavat: 

− Replanteig 
− Clavat del suport 

Col.locat formigonat: 
− Replanteig 
− Preparació del forat o encofrat del dau 
− Col.locació del suport i apuntalament 
− Formigonat del dau 
− Retirada de l'apuntalament provisional 

CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DF, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçadamínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o 
rètol que li correspongui restinseparats amb més de 50 cm de la part exterior de la 
calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats 
al centre de gravetat de la senyalo rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de 
restar a la posició correcta. 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig ± 5 cm 
− Alçària + 5 cm, - 0 cm 
− Verticalitat ± 1° 

COL.LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies ≥ 0,9 x 125 kp/cm² 
Fondària d'ancoratge > 40 cm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la 
DF 
 
COL.LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la DF 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenesaprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), 
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS  
 
FD1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I CLAVEGUERONS  

 
FD1B - BASTIMENTS I REIXES  

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Subministrament i col·locació de bastiment i/o reixa de fosa, per a embornal, 
interceptor o pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Comprovació de la superfície de recolzament 
− Col·locació del morter, si és el cas 
− Col·locació del bastiment i/o la reixa 

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abansamb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb 
potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets del'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral, i han de mantenir elseu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. 
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La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 

− Guerxament ± 2 mm 
− Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment - 10 mm, + 0 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF 
 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE I REIXA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FD5 - DRENATGES  

 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 

− Caixa de formigó 
− Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per 

fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 

− Comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació del formigó de la solera 
− Muntatge de l'encofrat 
− Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
− Col·locació del formigó de la caixa 
− Desmuntatge de l'encofrat 
− Cura del formigó 

En caixa de maó: 
− Comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació del formigó de la solera 
− Col·locació dels maons amb morter 
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− Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
− Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
− Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DF. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacentsense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: ≥ 0,9 x 
Fck 
 
Toleràncies d'execució: 

− Desviació lateral: 
− Línia de l'eix: ± 24 mm 
− Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm(D = la dimensió interior màxima 

expressada en m) 
 

− Nivell soleres: ± 12 mm 
Gruix (e): 

− e ≤ 30 cm: + 0,05 e (≤ 12 mm), - 8 mm 
− e > 30 cm: + 0,05 e (≤ 16 mm), - 0,025 e (≤ -10 mm) 

 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies: 
≥ 0,9 x Fck 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabadaamb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha 
de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts: ≤ 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 

− Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 
− Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm 
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ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: ≤ 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la DF ho creguiconvenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de 
rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales paraobras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego deprescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,drenajes y 
cimentaciones. 
*5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de 
carreteras 5.2-IC: Drenaje superficialEHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES  

 
FD90 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES  

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 



96 | 197 
 

 
− Preparació de la superfície del tub 
− Col·locació del formigó de protecció 
− Cura del formigó de protecció 

CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la 
superfície exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o 
buits. 
Resistència característica estimada 
del formigó al cap de 28 dies (Fest) ≥ 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 

− Gruix ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície 
no ha de tenir pols, greixos, etc. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m³ de volum, amidat segons les especificacions de la DF 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  

 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Preparació del llit amb sorra compactada 
− Col.locació de la solera de maons calats 
− Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos 

de tubs, etc. 
− Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DF 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
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Resistència característica estimada del formigó (Fest) ≥ 0,9 Fck(Fck = Resistència de 
projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 

− Nivell de la solera ± 20 mm 
− Aplomat de les parets ± 5 mm 
− Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal 
− Gruix de la paret± 1% gruix nominal 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixindisgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de l'1 de juliol de 1999) 
 

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Comprovació de la superfície de recolzament 
− Col.locació del morter d'anivellament 
− Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

− Nivell entre la tapa i el paviment ± 2 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES  
 
FG2 - TUBS I CANALS  

 
FG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS  

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 
endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

− Muntat com a canalització soterrada 
− Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Replanteig del traçat del tub 
− Estesa, fixació i curvat 
− Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb 

els accessoris 
− Comprovació de la unitat d’obra 
− Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixincanvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 

− Posició: ± 20 mm 
− Alineació: ± 2%, ≤ 20 mm/total 

 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets 
aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
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Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin 
un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seuplec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció 
mecànica (maons, plaques deformigó, etc.). 
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases: ≥ 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: ≥ 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció: ≥ 10 cm 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 

− Trams horitzontals: ≤ 60 cm 
− Trams verticals: ≤ 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: ≥ 25 cm 
Distància entre registres: ≤ 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: ≤ 3 
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

− Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
− Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Elsaccessoris d’unió i en general tots els accessoris que 
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus icaracterístiques del tub 
a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DF delprojecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 
restes d’embalatges, retalls detubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DF, entre els eixos 
dels elements o dels punts perconnectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares parasistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares parasistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: 
Requisitos particulares parasistemas de tubos enterrados. 
 

FG23 - TUBS RÍGIDS METÀL.LICS  
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 

− Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Replanteig del traçat del tub 
− Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
− Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre 

trams i accessoris 
− Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden 
fer amb màquines de corbar tubs,sense que es produeixin canvis sensibles a la 
secció. 
Distància entre les fixacions: 

− Trams horitzontals: ≤ 60 cm 
− Trams verticals: ≤ 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: ≥ 50 cm 
Distància entre registres: ≤ 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: ≤ 3 
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

− Posició: ± 20 mm 
− Alineació: ± 2%, ≤ 20 mm/total 
− Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm 
− Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Elsaccessoris d’unió i en general tots els accessoris que 
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus icaracterístiques del tub 
a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DF delprojecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 
restes d’embalatges, retalls detubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DF, entre els eixos 
dels elements o dels punts perconnectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares parasistemas de tubos rígidos. 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA  

 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV  

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en 
general, serveis fixes. Designació UNERV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, 
tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm², muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

− Muntat superficialment 
− Col.locat en tub 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 

CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertanyen, a la sortida del quadre deprotecció. 
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No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-hoper simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal.lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub osafata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

− Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
− Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

Penetració del conductor dins les caixes ≥ 10 cm 
Toleràncies d'instal.lació: 

− Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DF 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o 
al paviment, i la seva posició hade ser l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions ≤ 80cm 
Distància vertical entre fixacions ≤ 150cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació ≥ 0°C 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l 
de la bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 
cura que no pateixi torsions nidanys a la seva coberta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF, entre els eixos 
dels elements o dels punts perconnectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 
5: Cables aislados con XLPE,no armados. Sección N: Cables sin conductor 
concéntrico (tipo 5N). 
 

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS  
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm² de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

− Muntat superficialment 
− En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− L'estesa i empalmament 
− Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o 
amb peces de connexió dematerial inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim 
mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer 
dins d'un tub rígid d'hacer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DF 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé 
mitjançant brides en el cas de canals isafates. 
Distància entre fixacions ≤ 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 
en mm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de 
la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF, entre els eixos 
dels elements o dels punts perconnectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de BajaTensión 
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FG39 - RASES  
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, tetrapolar o 
tripolar amb neutre de fins a 300mm² de secció i muntat superficialment o col.locat en 
tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertanyen, a la sortida del quadre deprotecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de 
connexió. 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surtiperjudicada la coberta. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal.lació. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Quan es col.loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral.lelament al sostre o alpaviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. 
Penetració del conductor dins de les caixes ≥ 10 cm 
Distància entre fixacions ≤ 40 cm 
 
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre (ø) exterior del 
conductor en mm): 
 

Tipus/secció 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 (mm²) 
N vegadaø 
ext 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6  

 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Distància horitzontal entre fixacions ≤ 80cm 
Distància vertical entre fixacions ≤ 150cm 
Toleràncies d'instal.lació: 
Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l 
de la bobina. 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació ≥ 0°C 
Quan es col.loca en tub, aquest ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins del tub de protecció mitjançant un cable guia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE-HD 603-3K-95 "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV". 
 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA  

 
FGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA  

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Col.locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 
conductors dels circuits de terramitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de 
tal forma que s'evitin els efecteselectroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, 
com a mínim, igual a la sevalongitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu 
manteniment com per la realitzacióperiòdica de proves de valors de resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  
 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS  

 
FHM1 - COLUMNES  

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o 
troncocónica, ancorades amb un dau deformigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
− L'hissat, fixació i anivellament 
− Connexionat a la xarxa. 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal.lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 
la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 

− Verticalitat ± 10 mm/3 m 
− Posició ± 50 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del 
pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS  
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat. 
S'han considerat els elements següents: 

− Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, 
de forma circular obert o tancat, amblàmpada d'incandescència de fins a 1500 
W 

− Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a 
equip o sense, per a làmpada de vaporde mercuri de fins a 2000 W. 

− Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a 
equip o sense, per a làmpada de vaporde sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 

− Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per 
a làmpada de vapor de sodi a pressióbaixa de fins a 180 W 

− Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 
500 W 

− Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a 
equip o sense, amb làmpadad'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W 

− Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de 
fins a 1500 W. 

− Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

− Acoblada al suport mitjançant brides 
− Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
− Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
− Projectors lineals muntats sobre suports 
− Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Replanteig de la unitat d’obra 
− Muntatge, fixació i anivellament 
− Connexionat 
− Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
− Comprovació del funcionament 
− Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i lesconnexions dels aparells han d’estar fets amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressamentaprovats per aquest. 
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Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. 
 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol 
i femelles. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels 
cables. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera 
que no es transmetin esforços ala connexió elèctrica. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant 
pressió de cargol als borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la 
manipulació i la neteja del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que 
necessitin manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 

− Verticalitat: ≤ 10 mm 
− Posició en alçària: ± 20 mm 
− Posició lateral: ≤ 50 mm 

 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL 
PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la 
caixa de suport. 
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Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
 
 
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci 
amb un drap net i sec. 
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les 
directament amb els dits, en cas decontacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb 
un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç deretirar la brutícia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables,etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DF. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL 
PAVIMENT: 
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparasfluorescentes tubulares). Prescripciones de 
funcionamiento. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: 
Luminarias fijas de uso general (versiónoficial EN 60598-2-1: 1989). 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL 
PAVIMENT: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: 
Luminarias empotradas. 
 
FJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA  
 
FJS - ELEMENTS PER A INSTAL.LACIONS DE REG  

 
FJS5 - COMPTAGOTES  

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
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Elements emissors d'aigua de baix cabal en zones ajardinades acoplats o integrats en 
canonades soterrades perconfigurar sistemes de reg localitzat. 
 
S'han considerat els següents tipus: 

− Comptagotes integrats 
− Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Col.locació del tub en la rasa 
− Col.locació dels emissors en el tub, en el seu cas 
− Preparació de les unions 
− Connexionat a la xarxa 
− Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
Es col.locarà sempre en xarxa automatitzada amb programadors. 
La col.locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DF i en el seu 
defecte, la indicada per la DF 
La instal.lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que 
estaran agrupats en pericóregistrable: Reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula 
anti-retorn i vàlvula de pas. 
Els emissors seran autonetejables. 
Els elements s’hauran de sotmetre a l'aprovació dels Serveis de Parcs i Jardins. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no 
rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 
d'aplicar un accessori de compressiócal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per afer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
Com són instal.lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la reperrcussió de 
peces especials per col.locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 68075: 1986. “ Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de 
ensayo”. 
UNE 68076: 1986. “ Material de riego. Sistemas de tuberias emisoras. Características 
generales y métodos de ensayo”. 
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FJSB - ELECTROVÀLVULES  

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
− Preparació de les unions 
− Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
− Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
− Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Es col.locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus 
de pas i accessoris corresponentsCaldrà sotmetre la instal.lació de l’element a la 
consideració dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardin, Institut Municipal. 
Toleràncies d'instal.lació: 

− Posició ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
La unió enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de 
treure en el moment d'executar lesunions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ  
 
FQ1 - BANCS  

 
FQ10 - BANCS  

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Bancs metàl.lics, fusta o pedra col.locats a l’exterior. 
S’han considerat els sistemes de col.locació següents: 

− Ancorats amb daus de formigó. 
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− Collat sobre paviment amb tornilleria. 
− Encastat al parament 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
− Ancoratge del banc 

CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl.ics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits 
de la corrosió. 
Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària del seient 39 cm 
Ancoratge dels suports ≥ 25 cm 
Toleràncies d'execució: 

− Alçària del seient ± 20 mm 
− Horitzontalitat ± 10 mm 

 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Nombre de daus 4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FQ2 - PAPERERES  

 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES  

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

− Formigonament dels daus d'ancoratge 
− Ancoratge de la paperera 

CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes 
visibles. 
Alçària de la paperera 80 cm 
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Ancoratge del braç de suport ≥ 15 cm 
Dimensions dels daus ≥ 30 x 30 x 30 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

− Alçària ± 20 mm 
− Verticalitat ± 10 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

FQ3 - FONTS  
 
FQ32 - FONTS PER A EXTERIORS  

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Instal.lació de fonts exteriors de fosa pintada amb aixeta temporitzada i reixeta de 
desgüàs, col.locada amb dau deformigó de 40x40x40 cm. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

− Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
− Preparació de la zona de treball 
− Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
− Col.locació dels junts corresponents de l'aparell 
− Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
− Fixació de l'aparell 
− Fixació de la reixeta 
− Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
La instal.lació no ha de sobrepasar la pressió de la font. 
Un vegada col.locada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista al projecte i 
centrat amb l'especejament delpaviment. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació i amb el 
desguas. 
La regulació de temperatura de ACS ha d'estar feta per vàlvula de tres vies en 
l'entrada d'aigua calenta o termòstat queaturi l'aparell productor d'aigua calenta entre 
aquest i l'intercanviador de doble pared. 
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L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la 
seva fixació. 
 
 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal.lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i 
amb junt de material elàstic. 
La posició ha de ser la reflectida a la DF o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Distància als paraments laterals ≥ 15 cm 
Toleràncies d'instal.lació: 

− Posició ± 20 mm 
− Aplomat (posició vertical) ± 5 mm 
− Horitzontalitat (posició horitzontal) ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
La posició de l'element respecte el plà del parament ha de ser l'adequada per a 
obtenir un bon acord amb elrevestiment. 
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal.lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el 
roscat de les unions. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FR - JARDINERIA  
 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL  

 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 

− Clot 
− Rasa 
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S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
− Càrrega sobre camió 
− Escampada al costat de l'excavació 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 

− Replanteig dels clots o rases per excavar 
− Extracció de les terres 
− Càrrega de les terres sobrants sobre camió 

Amb escampada de terres: 
− Replanteig dels clots o rases per excavar 
− Extracció de les terres 
− Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 

CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 

− Volum: ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de 
drenatge perquè la terra tingui lapermeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a 
facilitar l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els 
treballs i avisar a la DF 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DF, o en el 
seu defecte per les que digui laDF 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de 
persones i vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han 
de separar en dues parts: per unabanda la superficial i per l'altre la profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocadorautoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Les corresponents de moviment de terres. 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL  
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FR34 - CONDICIONAMENT AMB ESMENES BIOLÒGIQUES  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions per al condicionament químic del sòl amb esmenes. 
S'han considerat les esmenes següents: 

− Esmenes biològiques 
S'han considerat les dosificacions següents: 

− En l/ha 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Aportació de l'esmena 
− Estesa de l'esmena sobre el sòl 

CONDICIONS GENERALS: 
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la 
proporció indicades a la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'estendre l'esmena biològica, la DF ha de donar la seva aprovació. 
L'adob sòlid de fons s'ha d'aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les 
feines de condicionament físic delterreny. 
 
ESMENA BIOLÒGICA: 
Pel control de carències, s'ha d'aportar a la vegada amb el corrector de carència 
indicat en la DF 
El repartiment s'ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la 
superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
DOSIFICACIÓ EN KG/HA O EN L/HA: 
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES  

 
FR48 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA CADUCA II  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 

− Arbres 
− Arbusts 
− Plantes aquàtiques 

 
− Plantes crasses o suculentes 
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− Plantes de temporada 
 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 

− En contenidor 
− Amb l'arrel nua 
− Amb pa de terra 
− En esqueix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
− Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
− Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 

plantació definitiu en bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estatfitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. S'ha d'evitar l'acciódirecta del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de 
l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha 
de ser salina ni calcària i ha detenir una temperatura temperada. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la 
seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de 
terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera quepossibiliti un control i verificació continuats de les 
existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'hade disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF 
S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrintla amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de 
proteccions pel vent fort i el sol directe. 
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar 
desprovistos de fullatge i amb unaesporgada de la part aèria proporcional a la part 
radicular. 
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dinsd'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat 
adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Normativa general: 
Arbres de fulla caduca, Arbres de fulla persistent, Arbusts, Enfiladisses. 
 
FR6 - PLANTACIO  

 
FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 

− Arbres 
− Arbusts 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 
− En contenidor 
− Amb l'arrel nua 
− Amb pa de terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie 

vegetal 
− Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
− Plantació de l'espècie vegetal 
− Protecció de l'espècie vegetal plantada 

CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en 
posició natural sense doblegar-se,especialment quan hi ha una arrel principal ben 
definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
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Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesuresadequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 

− Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 

− Arbres: 
− Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
− Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
− Arbusts: 
− Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 

 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal 
d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm 
de gruix, on s'han de dipositarles arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, 
compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques 
danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el 
forat de plantació i 25 cm defondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a últimade la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o 
amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemarl'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i 
s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. 
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, 
en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient 
per mollar les arrels dins del pa deterra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació 
s'ha de trencar el guix i s'ha detallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

a) Època de Plantació. 
Es plantarà en època freda, les plantes de clima fred o temperat. Al inici de la 
primavera, les plantes de clima càlid. Al juny i setembre, les palmàcies. Entre 
setembre i abril, les coníferes. Entre abril i juliol, les plantes aquàtiques. 
No es plantarà quan la sàvia està activa ( en arbres i arbusts), si es produeixen 
glaçades, forts vents, pluja copiosa oestà nevant, les temperatures són molt elevades 
( excepte les palmàcies). 

b) Acopi de les plantes. 
Sempre que sigui possible, les plantes s´hauràn de plantar el dia de l’arriba a l’obra. 
En el cas de que no sigui possible, la plantació el mateix dia s´hauràn de mantenir les 
condicions de cultiu prèvies alacopi en el viver de l’obra. 
L’acopi de les plantes haurà de garantir: 

− El subministrament de les quantitats necessàries d’aigua i nutrients, 
− El control immediat de qualsevol possible plaga o malaltia, 
− El manteniment de les qualitats ornamentals i funcionals, 
− La protecció contra una forta insolació, el fred, i el vent. 
c) Obertura de clots i rases de plantació. 

El tamany de l’excavació del clot serà proporcional a la plantació que s´ha de realitzar, 
depenen del tamany de l’arbre aplantar. Els clots i les rases per a la plantació s’obriran 
amb la màxima antelació possible per tal d’afavorir lameteorització del terra i el seu 
acondicinament. 

d) Acondicionament del Terreny. 
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Addicionalment a l’obertura del clot de plantació, els terres compactades es 
subrogaran al voltant. 
En el cas de terres no arenoses, les parets i el fons dels clots i rases s’escarificaran 
per afavorir l’acció dels agentsatmosfèrics i afavorir la penetració de les arrels. 
 
Fondària d’airejat i escarificat: Arbres 90 cm, Arbusts 60 cm, Herbàcies 35 cm 
Fondària de la capa de terra de plantació ( un cop assentada) Arbres 60 cm, Arbusts 
40 cm, Herbàcies 10-15 cm. 

e) Drenatge i aireació 
En els terres poc drenant, el clot de plantació haurà d’estar provis d’un sistema que 
eviti la seva inundació. 
En general,en terres amb poc drenatge i, en particular, en la plantació de les palmeres 
i altres espècies susceptibles a l’asfixia deles arrels, es aconsellable col·locar tubs de 
drenatge, que es reompliran amb grava rentada i es situaran al voltant delpa de terra. 
En la base del clot de plantació de palmeres s’entendrà com a mínim 20 cm de 
material drenant. 
En elsterres de zones urbanitzades, a més , es col·locaran tubs corrugats d’aireació. 

f) Plantació d’arbres i arbusts d’arrel nua. 
Es farà, per norma general, amb arbres o arbust de fulla caduca que no presentin 
dificultats per arrelar. Les fases deplantació són: 
Omplir el clot fins a l’alçada en la que es té que assentar la planta. 
El.liminar les arrels malmeses amb talls correctes, conservant el major número 
possible d’arrels absorbents. 
Tractar amb productes protectors les arrels tallades de diàmetre superior a 3 cm 
Submergir en argila, adob orgànic, aigua i hormones d’arrelament de les arrels de 
plantes que hagin estat malmeses. 
Dipositar la planta en el clot en posició vertical, mantenint les arrels sense doblegar, 
especialment quan hi hagi unaarrel principal ben definida. 
Col·locar la planta aplomada a l’alçada prevista, sense enterrar el coll de l’arrel , 
deixant-la estabilitzada. 
Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar lleugerament el 
terreny. 
Omplir la resta del clot i tornar a compactar 

g) 7. Plantació d’arbres i arbusts en contenidor o en pa de terra 
Els treball es realitzaran amb molta cura, per tal d’evitar que es desfaci el pa de terra o 
es malmetin les arrels. 
Omplir el clot fins a l’alçada en la que es té que assentar la planta 
Tallar el colla-rí de filferro si la planta va protegida amb malla metàl·lica i retirar el guix 
de la part superior. 
Si es el cas replantejar la posició en l’alineació. 
Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar lleugerament el 
terreny. 
Omplir la resta del clot i tornar a compactar 

h) 8.- Plantació de Palmeres. 
En la fase de plantació de palmeres es seguiran les fases de plantació descrites en el 
punt anterior. 
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Les Palmeres es presentaran lligades i recobertes amb canyís u altres elements de 
protecció. Les Palmeres s’anirandeslligant a mesura que van creixen les fulles 
interiors. 
En ocasions pot ser necessari retallar les puntes de les fulles per disminuir les pèrdues 
d’aigua. 
 

i) 9. Plantació d’herbàcies i bulbs 
La plantació en parterres de les plantes herbàcies perennes i anuals o bianuals es 
realitzaran majoritàriament en raseso llits de plantació. Les plantes herbàcies que 
requereixen un marc de plantació ampli s’hauran de plantar en clotspreparats 
individualment. 
Els bulbs i tubèrculs de flor s’hauran de plantar en la situació correcta d’acord amb 
l’espècie i varietat, determinant lapart superior del bulb 

j) Plantació de Plantes aquàtiques 
Es plantaran avanç d’omplir l’estanc. 
En contenidors de 30 cm de fondària com a mínim. 
Amb terra de textura argilosaSense afegir adobs orgànics, ja que afavoreix la 
proliferació de vegetació no desitjable. 
Cobrin la terra del contenidor amb grava per afavorir la seva retenció i estabilitat. 
Submergint les plantes petites entre 5 i 20 cm i les grans entre 30 i 60 cm en funció 
del tipus de planta. 
Mantenint constant el nivell de l’aigua. 

k) Entutorat 
Les plantes que no tinguin garantida la seva estabilitat hauran de ser entutorats fins a 
el seu arrelament ( uns 2 anysaproximadament). 
La fixació als trons i branques es farà amb material elàstic no abrasiu. 
Omplir clot de plantació 
L’aportació de la terra es realitzarà per fases per tal d’evitar la formació de bosses 
d’aire. 
En aquesta operació i segons les característiques del material extret de l’excavació, es 
podrà utilitzar directament, esfarà una barreja o en el pitjor dels casos, es renovarà tot 
el material 

l) Reg. després de la Plantació 
Desprès de plantar s’ha de regar fins aportar la màxima quantitat d’aigua que pot 
retenir el terra. Les quantitats d’aiguaa subministrar sempre dependran de l’època. 
 
TREBALLS DE SEMBRA 

a) 1.-Època de sembra 
En general, i per la zona que ens ocupa, l’època més adequada per a la sembra serà 
a la primavera i la tardor. 

b) 2.-Materials 
Les llavors a utilitzar per a la sembra hauran de tenir una puresa igual o superior al 
90%. amb absència total de plaguesi malalties. 
En general s’utilitzarà mescla de llavors “Compact” amb una composició de: 

− 75% Festuca arundinácea 
− 15% Ray-grass inglès 
− 10 % Poa pratense. 
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− Terra vegetal, 50 % sauló, 50% compost 
− Fertilitzants 
− Material de cobertura, d’origen vegetal 

 
 
 

c) 3.-Operacions 
1) En entrar a un emplaçament per a la realització d’una obra, es netejarà 

el terreny extraient restes vegetals,elements grollers. Totes les restes 
es retiraran a l’abocador autoritzat més proper a la zona. 

2) Treball del sòl a 20-25 cm de fondària 
3) Aportació de terres i esmenes. Quan el sòl contingui elements 

perjudicials per a la sembra, caldrà substituir la terraper la més 
adequada. El llit de sembra haurà de tenir un gruix mínim de 10 cm. 

4) Anivellament del terreny 
5) Sembra de llavors amb una densitat de 30-40 gr/m². Caldrà comprovar 

que la barreja de la llavor sigui homogèniadurant aquesta operació. 
6) Cobriment de les llavors amb una capa de cobertura inferior a 1 cm 
7) Passar el curró per tota la superfície per assegurar el contacte de les 

llavors amb el sòl. 
8) Reg suficient que asseguri permanentment la humitat a la capa del sòl 

més superficial fins assolir una implantacióòptima. 
 
FRF - REG  

 
FRF1 - REG MANUAL  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de 
camió cisterna. 
S'han considerat els tipus següents: 

− De superfícies 
− D'escossells 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la 

superfície o punts per regar 
− Reg de les espècies vegetals 

CONDICIONS GENERALS: 
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF 
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han 
de seguir les especificacions de laDF, o en el seu defecte les determinades per la DF, 
d'acord amb l'època de l'any, les condicions metereològiques i lesespècies vegetals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres 
del matí. 
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El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny. 
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per 
evitar l'arrossegament de laterra o de les llavors. 
Quan es rega, l'escossell ha de tenir les característiques prescrites al seu plec de 
condicions i el regatge no had'afectar-les. 
 
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la 
plantació. 
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a 
la plantació. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
REG DE SUPERFÍCIES: 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DF 
REG D'ESCOSSELLS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

a) Materials: 
− Col·lector de reg. amb accessoris de llautó, amb ràcors tres peces 

(llautó) a banda i banda de leselectrovàlvules. 
− Tots els col·lectors duran un filtre model SPICK-KLEAN automàtic. 
− Les vàlvules model C-500 PN-40 de bola. 
− Electrovàlvules model PESB de Rain-Bird. 
− Cada una de les electrovàlvules del goter portarà un reductor de pressió 

model PRS de Rain-Bird 
b) Programadors: 

− Caixa de connexions model TBOS TM amb mòdul TBOS TM RADIO + 
de Rain-Bird 

− Programador DIALOG de Rain-Bird amb receptor de radio SI-RR i 
transmissor de controlremot via RADIO.( A partir de 8 electrovàlvules). 

− A cada un dels programadors dura un Sansor de pluja RSD-BEx de 
Rain-Bird. 

c) Els emissors de reg seran en la seva totalitat de la marca Rain-Bird, i seran de 
diferents models segons lamida de la finca i cabal. 

d) En termes generals, i segons necessitats, utilitzarem el següent material: 
− Difusors model 1804 PC-SAM amb vàlvula anti-drenatge 
− Toveres de sector regulable sèrie VAN 
− Turbines model 3504 PC SAM, 5000 PC SAM, 7005, 8005 amb vàlvula 

anti-drenatge 
S’haurà de tenir en conte que la pluviometria sigui la mateixa en tot el àrea a regar. 
En casde grans superfícies, utilitzarem altres models: 

− Connexions de PE a pressió, roscat. En diàmetres superiors a 50 mm 
es realitzarà soldadura per electrofusió. 

− Canonada de polietile, de alta densitat, de pressió nominal 10 atm. i 
apta per a us alimentari.El diàmetremínim de les canonades a de ser de 
25 mm. 
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− Tub de degoteig integrat autocompensat de 17 mm de diàmetre de 2,3 
litres/hora y 33 cm entre gotes. 

− Connectors i accessoris per canonada de degoteig marca tech-line. 
− Protectors anti-vandalics: En tots els casos, I per a protegir els emissors 

de reg, s’instal·laran protectors antivandalicsde formigó armat, en forma 
de flor 

Les arquetes seran prefabricades de formigó amb tapa de fundicio i tancament amb 
clau allèn de 80 x 80 cm. 
Armari per col·locar el col·lector fet d’obra( tenint cura dels acabats de aquest), amb 
portes galvanitzades itancament amb clau, situada el mes a prop dels camps de 
gespes i centralitzada. 
Tota canonada que ha de passar per sota paviment (voreres, formigó, etc.…), passarà 
per un pasa-tubs rígid(PVC), de la mida el doble que la canonada que hi ha de passar. 
Si han de passar mes tubs aquest serà eldoble de la suma del diàmetre de les 
canonades que hi passen. El diàmetre mínim del pasa-tubs serà de 63mm. 
Tots els escosells que estan al paviment, portaran una arqueta de 25 x 25 cm, on hi 
haurà el collarí o Te ambuna vàlvula de 17 mm de tech-line y connectat el tub de 
goter. Aquesta arqueta serà amb tapa de fundició, iestarà situada a la part exterior del 
escosell. 
Els parterres y arbres duran una arqueta petita de pvc amb una vàlvula de tech-line 
allà on sigui la connexiódel collarí amb la canonada de degoteig. 
Si a la zona a regar hi ha un pou, aquest s’aprofitarà pel reg, instal·lant una bomba 
amb els protectorscorresponents i contractant amb la companyia elèctrica un 
comptador. A mes la instal·lació de reg tambéestarà connectada a la xarxa municipal 
d’aigua. 

e) Operacions. 
Les rases per a la col·locació de les canonades han de tenir una fondària de 40 cm, el 
fons de la rasa had’estar anivellat per tal de que la canonada es recolzi en tota la seva 
llargada. 
En cas de que s’hagid’interrompre l’operació de col·locació de canonades, es taparan 
els extrems lliures per tal d’impedir l’entrada 
d’aigua o de cossos estranys. 
En el moment d’instal·lar els accessoris per a unió de canonades o amb altres 
elements de reg, es posaran elsnecessaris, evitant aglomeracions inútils de material. 
Quan sigui necessari travessar amb una canonada zones pavimentades, caldrà que 
es faci per l’interior d’unacanalització de material rígid (PVC) de diàmetre el doble que 
el de la canonada que passa i com a mínim de63 mm. 
En la primera posada en funcionament d’un sistema de reg automàtic, s’assegurarà: 

− L’orientació 
− Cobertura 
− Pluviometria necessàries de tors el emissors 
− Que no hi hagi brutícia en l’interior d’aspersors, difusors o toveres. 
− La total verticalitat dels aspersors i difusors, 
− La estanquitat de les canonades amb gotes integrats. 

La xarxa hidràulica secundaria es realitzarà amb PE de diàmetre entre 32-75 d’alta 
densitat, de 10 atm. depressió i dus alimentari. 
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Les canonades d’emissió de la xarxa terciària seran de PE de diàmetre 25-63, de 
baixa densitat, de 10 atm.de pressió, us alimentari, amb connectors fittings. 
 
 
Les arquetes estaran netes de formigó, runes, terres, etc. i aquestes tindran una 
amplada interior adient perpoder manipular, col·lector, etc. 
La canonada de degoteig dels escosells, parterres, etc. serà de circuit tancat. 
Els aros dels escosells seran tanamples com els mateixos i cada aro tindrà com a 
mínim 9 gotes. 
A les voreres i paviments la canonada de polietile passarà per la banda exterior dels 
escosells (observar croquis). 
Tots els terminals de la xarxa de reg portaran una vàlvula de bola (col·locada dins una 
arqueta) per podernetejar la instal·lació i en particular els sectors del degoteig. 
Les canonades que hi passen per les voreres, allà on hi hagi un enllaç, T, colze, etc. 
estaran dins d’unaarqueta de 80 x 80 amb tapa de fundició. 
Les canonades que travessen el carrer tindran una arqueta de 80 x 80 cm amb tapa 
de fundició a cada una deles voreres. 
Els tubs de degoteig estaran enterrats entre 5 i 10 cm i estaran subjectes amb picots. 

 
 
 
 

Barcelona, noviembre 2016 
 
 
 
 
 
 
Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March 
 
Arquitectes 
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DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 
 
 
C.Centre_Pressupost_Fase_1x0,9-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIO: Tiana, Arranjament del C/del Centre, C/Lola Anglada i C/Sant Cebrià - FASE 1

DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

CAP. 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

1,00 1,00
1,00 495,00 € 495,00 €

01.02

4,00 4,00
4,00 114,39 € 457,56 €

01.03

-senyals 16 16,00
-tapes 6 6,00
-imbornals 7 7,00
-mobiliari urbà 6 6,00

35,00 35,32 € 1.236,06 €

01.04

-límit de voreres de peça 296,70 296,70
-límit de travessers 2,00 61,35 122,70

419,40 2,28 € 954,97 €

01.05

-vorera+rigola 271,10 271,10
-travessers 24,54 24,54

295,64 3,38 € 997,79 €

01.06

-base de formigó de vorera+rigola 271,10 271,10
-base de formigó de travessers 24,54 24,54

295,64 7,85 € 2.320,18 €

01.07

-canalització del reg (prev. elec.) 121,02 0,60 0,80 58,09
58,09 7,38 € 428,70 €

01.08

-plantació d'arbrat 18,00 0,80 0,80 0,80 9,22
9,22 114,30 € 1.053,39 €

01.09

-01.02 1,30 4,00 5,20

PA. Aixecament topogràfic per a replanteig d'obra

m³ Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecanica o manual

ut. Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia 
contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, 
fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o 
en el seu defecte on especifiqui la DF

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

m² Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol 
gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador

m² Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, 
com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

m³ Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense 
classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

m³ Transport amb dúmper de terres i runa de demolició dins de l'obra, 
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, (30%
esponjament)

m³ Excavació de escossells de 80x80x80 cm, en terreny sense classificar, 
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora



-01.05 1,30 295,64 0,10 38,43
-01.06 1,30 295,64 0,20 76,87
-01.07 1,30 58,09 75,52
-01.08 1,30 9,22 11,98

208,00 2,39 € 496,07 €

01.10

-01.09 208,00 208,00
208,00 3,04 € 632,73 €

01.11

-01.09 208,00 208,00
208,00 17,33 € 3.605,42 €

01.12

-calçada entre travessers 586,43 586,43
(gruix del fresatge = 5cm) 586,43 0,44 € 258,62 €

01.13

-01.09 208,00 208,00
-01.12 1,30 586,43 0,05 38,12

246,11 18,40 € 4.527,53 €

01.14

-sota vorera aixecada+rigola 271,10 271,10
-sota travessers aixecats 24,54 24,54
-canalització del reg (prev. elec.) 121,02 0,60 72,61

368,25 2,14 € 788,80 €

Total Cap. 01 18.252,81 €

CAP. 02 PAVIMENTS
02.01

-zona vorera aixecada+rigola (gruix 20cm) 271,10 0,20cm 54,22
-zona travessers aixecats (gruix 20cm) 24,54 0,20cm 4,91

59,13 88,26 € 5.218,81 €

02.02

-zona vorera aixecada+rigola 2,40Tn/m³ 271,10m² 0,10cm 65,06
-zona travessers aixecats 2,40Tn/m³ 24,54m² 0,10cm 5,89
-zona calçades noves 2,40Tn/m³ 523,90m² 0,05cm 62,87

133,82 49,96 € 6.685,59 €
02.03

-zona calçades noves 2,40Tn/m³ 523,90m² 0,05cm 62,87
62,87 26,56 € 1.669,71 €

02.04

m³ Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions

m³ Transport de runa a l'abocador autoritzat amb contenidor de 6 m³

m² Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 5 cm, a 
tot el paviment, en grans extensions, inclòs talls, entregues a tapes i reixes, 
posterior escombrat i neteja, i transport a planta de reciclatge

m³ Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 
una densitat 1,0 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m² Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m 
d'amplària, amb compactació del 95% PM

m³ Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima 
del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb 
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Tn Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura 
normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a 
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de 
mescla bituminosa (MBC D10GR densitat: 2,40Tn/m³)

Tn Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de 
qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necesitat de l'obra s'hagi 
d'aplicar amb estenedora petita (tipus Vögele S-1303i rodes). (MBC D10GR 

Tn Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de 
qualsevol mescla bituminosa en calent. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)



-zona vorera aixecada+rigola 2,40Tn/m³ 271,10m² 0,10cm 65,06
-zona travessers aixecats 2,40Tn/m³ 24,54m² 0,10cm 5,89

70,95 31,61 € 2.242,70 €

02.05

-zona vorera aixecada+rigola 2,40Tn/m³ 271,10m² 0,10cm 65,06
-zona travessers aixecats 2,40Tn/m³ 24,54m² 0,10cm 5,89
-zona calçades noves 2,40Tn/m³ 523,90m² 0,05cm 62,87

133,82 4,41 € 590,15 €
02.06

-zona vorera aixecada+rigola 271,10m² 271,10
-zona travessers aixecats 24,54m² 24,54
-zona calçades noves 523,90m² 523,90

819,54 0,77 € 626,95 €
02.07

-tram c/d'Antoni Clapès - c/d'Antoni Ibars 193,32m² 193,32
-tram c/d'Antoni Ibars - c/de Lola Anglad "MD" 235,29m² 235,29

"MI" 77,85m² 77,85
506,46 68,30 € 34.591,72 €

02.08

120,61 120,61
120,61 53,48 € 6.450,52 €

Total Cap. 02 58.076,17 €
CAP. 03 SANEJAMENT

03.01

-tapes 6uts. 6,00
-imbornals 7uts. 7,00

13,00 175,31 € 2.279,04 €

03.02

19uts. 5,96m 113,24
113,24 60,11 € 6.806,97 €

03.03

19uts. 5,96m 113,24
113,24 83,01 € 9.399,71 €

Total Cap. 03 18.485,73 €

CAP. 04 CANALITZACIONS DE SERVEIS
04.01

Canalització de 4 tubs Ф90mm (amidament x2) 296,00 296,00
296,00 7,37 € 2.181,82 €

04.02

5uts. 5,00

Tn Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent 
situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de 
càrrega inferior a 20Tn. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

m² Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent 
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb 
una dotació d'1 kg/m², neteja del ferm inclosa

m² Subministrament i col·locació de paviment tipus FIRFLEX. Totalment 
acabat

Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de 
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb 
morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada

m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

m Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs 
de 100x50 cm en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, 
inclou carrega manual de runa

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de 
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb 
formigó HM-20/P/20/I

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions 
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en 
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral 
amb terra de la mateixa excavació

m² Subministrament i col·locació de junt de pendent de  planxa d'acer 
galvanitzat de 100x10 mm de gruix. Totalment acabat



5,00 165,45 € 827,24 €

04.03

5uts. 5,00
5,00 83,15 € 415,76 €

04.04

19uts. 19,00
19,00 22,36 € 424,76 €

Total Cap. 04 1.667,75 €

CAP. 05 IL·LUMINACIÓ
05.01

12uts. 12,00
12,00 328,21 € 3.938,54 €

05.02

7uts. 7,00
7,00 456,18 € 3.193,28 €

05.03

3uts. 3,00
3,00 270,00 € 810,00 €

05.04

12uts. 12,00
12,00 14,16 € 169,88 €

05.05

12,00m 12,00
12,00 3,60 € 43,20 €

05.06

24uts. 24,00
24,00 60,96 € 1.462,97 €

05.07

53,64m 53,64
53,64 2,74 € 146,76 €

05.08

272,94m 272,94
272,94 1,17 € 319,34 €

05.09

144,00m 144,00
144,00 6,03 € 868,32 €

05.10

24uts. 24,00
24,00 1,99 € 47,74 €

05.11

Ut. Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb 
morter mixt

Ut. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, 
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 
124, col·locat amb morter

Ut. Subministra i col·locació de lluminària Benito model ILVS02442 Vialia 24 
led

Ut. Subministre i col·locació de columna per a lluminària Columna Alex Llum 
de 6 m. amb suports tipus Tiana

Ut. Subministrament de pica de presa de terra d'1,5m de longitud

m Conductor de coure RV 0,6/1 kV 4x6mm2, col·locat en tub

Ut. Suport per a cable aeri Suport per a cable aeri, col·locat

m Cable 3x2,5 mm2 Cable de secció 3x2,5 mm2, col·locat

m Cable conductor de coure RV-k 3x2,5mm2, col·locat

m Tub fergon Tub fergon de 25 mm. de diàmetre, col·locat

Ut. Subministre i col·locació de tensors

Ut. Caixa de derivació i protecció tipus Claved amb fusibles, instal·lada

Ut. Subministre i col·locació de Balises



24uts. 24,00
24,00 18,59 € 446,04 €

05.12

96uts. 96,00
96,00 0,59 € 56,16 €

05.13

7uts. 7,00
7,00 163,48 € 1.144,33 €

05.14

1uts. 1,00
1,00 3.018,08 € 3.018,08 €

Total Cap. 05 15.664,65 €

CAP. 06 JARDINERIA
06.01

18uts. 18,00
18,00 133,22 € 2.397,92 €

06.02

18uts. 18,00
18,00 67,27 € 1.210,79 €

06.03

207,30m 207,30
207,30 2,75 € 569,04 €

06.04

1uts. 1,00
1,00 295,84 € 295,84 €

06.05

1uts. 1,00
1,00 84,84 € 84,84 €

05.06

1uts. 1,00
1,00 48,71 € 48,71 €

06.07

1uts. 1,00
1,00 261,17 € 261,17 €

06.08

Ut. Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10 
mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I

Ut. Instal·lació de làmina/barrera antiarrels, amb costelles o nervis
verticals, tipus REROOT 600

m Subministrament de tub de PE BD de 40mm PE40 de 10BAR

Ut. Connexions de 1". Inclou filtre, regulador, clau de pas i electrovàlvula, tot 
completament muntat dintre d'arqueta

Ut. Vàlvula de rentat de 1/2" dintre arqueta de plàstic de 7" rodona amb tapa 
verda dintre d'escocell

Ut. Vàlvula de descàrrega 1/2" antisifon

Ut. Programador autònom tipus WP-1 d'1 estació a 9V totalment instal·lat i 
programat

Ut. Subministrament i col·locació d'anell de goteig a damunt de canonada de 
polietilè de baixa densitat de Ø16 mm, amb goters integrats, 
autocompensants, termosoldats a l'interior a una equidistància de 33 cm, amb 
un cabal de 2.3 l/h, amb part proporcional d'accessoris, enterrat i protegit mab 
tub corrugat Ø50 mm

Ut. Subministre i col·locació de tacs per a subjecció Tacs Spit M-10

Ut. Formació fonamentació columna per a lluminària de dau de formigó 
reciclat H-30, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament

PA. Comprobació i tràmits de legalització de la instal·lació



18uts. 18,00
18,00 13,44 € 241,87 €

06.09

36uts. 36,00
36,00 17,69 € 636,98 €

06.10

18uts. 18,00
18,00 270,00 € 4.860,00 €

plano 1-702 Total Cap. 06 10.607,16 €

CAP. 07 MOBILIARI URBÀ
07.01

1uts. 1,00
1,00 879,72 € 879,72 €

07.02

2uts. 2,00
2,00 751,95 € 1.503,90 €

07.03

-senyals 16uts. 16,00
16,00 30,92 € 494,64 €

Total Cap. 07 2.878,26 €

CAP. 08 SEGURETAT i SALUT
08.01

125.632,53 €

3% sobre PEM. 1uts. 1,00 132.244,77 €
1,00 3.967,34 € 3.967,34 €

3.967,34 €
08.01 2.644,90 €

2% sobre PEM. 1uts. 1,00
1,00 2.644,90 € 2.644,90 €

Total Cap. 08 6.612,24 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 132.244,77 €
13% DESPESES GENERALS 17.191,82 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 7.934,69 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 157.371,28 €

21% IVA 33.047,97 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 190.419,24 €

 g   

Ut. Subministrament i col·locació d'aspre format per un tornejat amb punta de 
fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de Ø6 cm i 2 m de llargària amb 
un lligam de 60cm de llarg

Ut. Subministrament de Citrus sinensis de 20-25 cm de perímetre de tronc, en 
contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

Ut. Subministre i col·locació de bancs model Alonso&Balaguer de 
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

Ut. Subministre i col·locació de papereres model Alonso&Balaguer de 
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

Ut. Col·locació d'elements urbans de qualsevol tipus, desmuntats prèviament 
per a la realització dels treballs, mitjançant màquina taladradora amb broca de 
diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric 
de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja 
del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és 
necessari

PA. Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, 
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons 
indicació de la direcció de l'obra

PA. Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
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SITUACIO: Tiana, PAVIMENTACIÓ C/ ST CEBRIÀ I PTGE ST CEBRIÀ. Fase 2.

UT DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

MBC convencional + FIRFLEX

TREBALLS PREVIS

u Aixecament topogràfic per a replanteig d'obra 495,00 € 1,00 495,00 €

m3 Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecanica o manual 114,39 € 4,00 457,56 €

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

u
Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, 
mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i 
transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF

35,31 € 16,00 565,01 €

Senyals de trànsit 9,00
Pilones 4,00

Jardineres 3,00

u Desmuntatge de elemets urbans col·locats en alçada mitjançant plataforma elevadora, càrrega 
sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF 66,92 € 9,00 602,32 €

Punts de llum 9,00

ml Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant 2,28 € 300,20 683,56 €
Tall vorera esquerra St Cebrià 78,17

Tall vorera dreta St Cebrià 76,51
Perimetre bifurcació 64,28

Passatge 81,24

m2 Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre 
llit de formigó, amb martell picador 3,38 € 34,12 115,16 €

Vorera esquerra St Cebrià 34,12

m2 Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb 
martell trencador muntat sobre retroexcavadora 7,85 € 291,49 2.287,64 €

Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8) 62,54
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8) 61,21

Perimetre bifurcació (area total 95,59) 95,59
Encintats transversals 7,17
Passatge (ample 0,8) 64,99

m3 Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense classificar, amb 
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 7,38 € 67,40 497,43 €

Rassa pluvials per tub D200 Passatge 9,43
Rassa aigua carrer St Cebrià 37,54
Rassa il·luminació St Cebrià 20,43

m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la 
càrrega, amb dúmper 2,39 € 127,32 303,66 €

Cales 6,89
Rassa pluvials per tub D200 Passatge 8,36

Rassa aigua carrer St Cebrià 44,36
Rassa il·luminació St Cebrià 25,97

Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8) 8,11
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8) 4,41

Perimetre bifurcació (area total 95,59) 25,81
Encintats transversals 1,94
Passatge (ample 0,8) 1,49

m3 Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions 3,04 € 127,32 387,31 €
Cales 6,89

Rassa pluvials per tub D200 Passatge 8,36
Rassa aigua carrer St Cebrià 44,36
Rassa il·luminació St Cebrià 25,97

Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8) 8,11
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8) 4,41

Perimetre bifurcació (area total 95,59) 25,81
Encintats transversals 1,94
Passatge (ample 0,8) 1,49



m3 Transport de runa a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat 17,33 € 147,42 2.555,41 €
Cales 6,89

Rassa pluvials per tub D200 Passatge 8,36
Rassa aigua carrer St Cebrià 44,36
Rassa il·luminació St Cebrià 25,97

Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8) 8,11
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8) 4,41

Perimetre bifurcació (area total 95,59) 25,81
Encintats transversals 1,94
Passatge (ample 0,8) 1,49

Fressatge zona carrer (6 cm) 12,68
Fressatge zona passatge (6 cm) 7,42

m3
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,40 € 147,42 2.711,98 €

Cales 6,89
Rassa pluvials per tub D200 Passatge 8,36

Rassa aigua carrer St Cebrià 44,36
Rassa il·luminació St Cebrià 25,97

Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8) 8,11
Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8) 4,41

Perimetre bifurcació (area total 95,59) 25,81
Encintats transversals 1,94
Passatge (ample 0,8) 1,49

Fressatge zona carrer (6 cm) 12,68
Fressatge zona passatge (6 cm) 7,42

m2
Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 5 cm, a tot el paviment, en 
grans extensions, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i 
posterior escombrat i neteja

0,44 € 2.013,66 888,02 €

Fressatge zona carrer (10 cm) 1.407,78
Fressatge zona passatge (10 cm) 605,88

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de 0,6 m d'amplària, com a màxim, amb compactació del 95% 
PM 4,25 € 78,29 332,58 €

Rassa pluvials per tub D200 Passatge 5,16
Rassa aigua carrer St Cebrià 41,08
Rassa il·luminació St Cebrià 32,06

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació 
del 95% PM 2,55 € 262,75 669,22 €

Voreres 200,41
Passatge 55,17

Encintats transversals 7,17

13.551,86 €

PAVIMENTS

m3
Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 
apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat

88,26 € 44,38 3.917,11 €

Regularització de rassants 21,68
Vorera esquerra St Cebrià (ample 0,8) 9,52

Vorera dreta St Cebrià (ample 0,9¡8) 9,32
Perimetre bifurcació (area total 95,59) 14,55

Encintats transversals 1,09
Passatge (ample 0,8) 9,90

tn
Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 
50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de 
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

49,96 € 80,65 4.029,02 €

MBC D10GR g=5cm d=2,40tn/m3
Vials asfalt Carrer 22,20

Vials asfalt Passatge 9,76
MBC D10GR g=10cm d=2,40tn/m3

Vorera existent 47,50
Creuaments encintat existent 1,19

tn
Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa 
en calent, que per necesitat de l'obra s'hagi d'aplicar amb estenedora petita (tipus Vögele S-
1303i rodes)

26,56 € 80,65 2.141,89 €

MBC D10GR g=5cm d=2,40tn/m3
Vials asfalt Carrer 22,20

Vials asfalt Passatge 9,76
MBC D10GR g=10cm d=2,40tn/m3

Vorera existent 47,50
Creuaments encintat existent 1,19

TOTAL ENDERROCS I MOV TERRES



tn Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla 
bituminosa en calent 31,61 € 80,65 2.549,07 €

MBC D10GR g=5cm d=2,40tn/m3
Vials asfalt Carrer 22,20

Vials asfalt Passatge 9,76
MBC D10GR g=10cm d=2,40tn/m3

Vorera existent 47,50
Creuaments encintat existent 1,19

m2 Paviment amb maó ceràmic de 28x11x5 cm rejuntat amb sorra, sobre base d'asentament de 3 
cm recolzada a llosa de formigó armat HA-25/B/Iia amb mallaç 20x20x8 mm. 68,30 € 95,59 6.528,89 €

Sant Cebrià amb Verge del Carme 95,59

tn Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb 
transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t 4,41 € 80,65 355,65 €

MBC D10GR g=5cm d=2,40tn/m3
Vials asfalt Carrer 22,20

Vials asfalt Passatge 9,76
MBC D10GR g=10cm d=2,40tn/m3

Vorera existent 47,50
Creuaments encintat existent 1,19

m2
Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers 
tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm 
inclosa

0,77 € 191,47 146,48 €

Vials asfalt 127,58
Vorera existent 56,74

Creuaments encintat existent 7,15

m2 Subministra i col·locació de paviment tipus FIRFLEX. Totalment acabat. 68,30 € 291,49 19.909,33 €
Carrer Sant Cebrià Marge Esquerre 62,54
Carrer Sant Cebrià Marge Esquerre 61,21

Passatge St Cebria 95,59
Encintats transversals 7,17

Bifurcació 64,99

39.577,45 €

SANEJAMENT

u
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o 
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega 
manual de runa generada

175,31 € 14,00 2.454,35 €

Total obra 14

ml 

Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 200 mm de 
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta 
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i 
reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub

60,11 € 6,19 372,09 €

Clavegueram D200 Passatge St Cebrià 6,19

u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en 
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa 83,01 € 6,00 498,04 €

Interceptors de plujanes 6,00

ml

Canal de fosa dúctil sense pendent, de 750x330 mm, amb reixa Mecalínea de fosa dúctil classe 
D400 segons norma UNE-EN 124, tipus RC30 de Fundición Dúctil Benito o equivalent, fixada 
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i 
parets de 150 mm de gruix

92,79 € 12,15 1.127,40 €

Reixes Passatge St Cebria 12,15

4.451,88 €

IL·LUMINACIÓ

u Subministre i col·locació de lluminària Benito model ILVS02442 Vialia 24 led 328,21 € 5,00 1.641,06 €

u Subministre i col·locació de columna per a lluminària Columna Alex Llum de 6 m. amb suports 
tipus Tiana. 456,19 € 10,00 4.561,87 €

u Subministrament de pica de presa de terra d'1,5m de longitud 14,16 € 5,00 70,79 €

m Conductor de coure RV 0,6/1 kV 4x6mm2, col·locat en tub 4,00 € 5,00 19,99 €

u Suport per a cable aeri Suport per a cable aeri, col·locat 60,96 € 10,00 609,55 €

m Cable 3x2,5 mm2 Cable de secció 3x2,5 mm2, col·locat 2,73 € 83,12 227,23 €

m Cable conductor de coure RV-k 3x2,5mm2, col·locat 1,17 € 164,78 192,64 €

m Tub fergon Tub fergon de 25 mm. de diàmetre, col·locat 6,03 € 28,00 168,84 €

TOTAL PAVIMENTS

TOTAL SANEJAMENT



u Subministre i col·locació de tensors 2,21 € 20,00 44,25 €

u Caixa de derivació i protecció tipus Claved amb fusibles, instal·lada 18,58 € 10,00 185,81 €

u Subministre i col·locació de tacs per a subjecció Tacs Spit M-10 0,59 € 40,00 23,40 €

u Formació fonamentació columna per a lluminària de dau de formigó reciclat H-30, inclosa 
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament 163,48 € 10,00 1.634,76 €

pa Comprobació i tràmits de legalització de la instal·lació 2.138,36 € 1,00 2.138,36 €

11.518,56 €

CANALITZACIONS DE SERVEIS

ml Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de 
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I 7,37 € 74,12 546,34 €

Canalització prisma 74,12

ml

Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 
pressió nominal, UNE-EN 12201, per aigua no potable, banda marró o lila, connectat per 
electrofussió o a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà 
d'obra per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. Amidament metres 
realment col·locats

6,16 € 71,12 437,81 €

Xarxa de reg 71,12

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb 
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment 
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de 
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

165,45 € 5,00 827,24 €

Il·luminació 5,00

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 83,15 € 5,00 415,76 €

2.227,14 €

MOBILIARI

u Subministre i col·locació de papereres model Alonso&Balaguer de APLICACIONS INTEGRALS 
DE PINTURA 751,95 € 2,00 1.503,91 €

u

Col·locació d'elements urbans de qualsevol tipus, desmuntats prèviament per a la realització 
dels treballs, mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat 
un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment 
ràpid, inclosa la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si 
és necessari

30,92 € 21,00 649,22 €

u
Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible,  amb làmina retrorreflectant 
classe RA2, fixada al paviment amb passador 48,80 € 2,00 97,60 €

u Projector LED per a exteriors monocromàtic amb forma de balisa model Alonso&Balaguer de 
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA 1.321,42 € 2,00 2.642,83 €

4.893,55 €

PARTIDES ALÇADES

PA
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de 
l'obra.

3.490,49 € 1,00 3.490,49 €

PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de 
Seguretat i Salut. 2.094,29 € 1,00 2.094,29 €

PA Partida alçada a justificar per a la protecció mitjançant tanca metàl·lica amb muntats circulars 
d'1,0 ml d'alçada i revocat i pintat de paret existent. 1.757,02 € 1,00 1.757,02 €

7.341,80 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 83.562,25 €
13% DESPESES GENERALS 10.863,09 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 5.013,73 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 99.439,07 €

21% IVA 20.882,21 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 120.321,28 €

TOTAL MOBILIARI

TOTAL PARTIDES ALÇADES

TOTAL IL·LUMINACIÓ

TOTAL CANALITZACIONS DE SERVEIS



SITUACIO: Tiana, Arranjament del C/del Centre, C/Lola Anglada i C/Sant Cebrià - FASE 3

DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

CAP. 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

1,00 1,00
1,00 495,00 € 495,00 €

01.02

4,00 4,00
4,00 114,39 € 457,56 €

01.03

-senyals 16 16,00
-tapes 6 6,00
-imbornals 4 4,00
-testos 5 5,00
-pilons 8 8,00
-mobiliari urbà 1 1,00

40,00 35,32 € 1.412,64 €

01.04

-límit de voreres de peça 173,13 173,13
-límit de travessers 2,00 15,98 31,95

205,08 2,28 € 466,97 €

01.05

-llambordes 149,05 149,05
-vorera+rigola 235,04 235,04
-travessers 6,39 6,39

390,48 3,38 € 1.317,87 €

01.06

-base llambordes 149,05 149,05
-base de formigó de vorera+rigola 235,04 235,04
-base de formigó de travessers 6,39 6,39

390,48 7,85 € 3.064,49 €

01.07

-calçada 264,30 264,30
264,30 7,85 € 2.074,23 €

PA. Aixecament topogràfic per a replanteig d'obra

m³ Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecanica o manual

ut. Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia 
contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, 
fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o 
en el seu defecte on especifiqui la DF

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

m² Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol 
gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador

m² Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, 
com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

             
           

          
           

           
            

 

               
           

             
  

        

             
            
           

         

          
           

     

           
               

            
         

                 
          

             
       
        

             
           

           m² Demolició de paviment d'asfalt, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a 
màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

01.08

-calçada 264,30 0,15 39,65
39,65 7,38 € 292,58 €

01.09

-canalització del reg (prev. elec.) 88,45 0,60 0,80 42,46
42,46 7,38 € 313,33 €

01.10

-plantació d'arbrat 4,00 0,80 0,80 0,80 2,05
2,05 114,30 € 234,09 €

01.11

-01.02 1,30 4,00 5,20
-01.05 1,30 390,48 0,10 50,76
-01.06 1,30 390,48 0,20 101,52
-01.07 1,30 264,30 0,10 34,36
-01.08 1,30 39,65 51,54
-01.09 1,30 42,46 34,36
-01.10 1,30 2,05 51,54

329,28 2,39 € 785,34 €

01.12

-01.11 329,28 329,28
329,28 3,04 € 1.001,68 €

01.13

-01.11 329,28 329,28
329,28 17,33 € 5.707,78 €

01.14

-01.11 329,28 329,28
329,28 18,40 € 6.057,48 €

01.15

-sota vorera aixecada+rigola 235,04 235,04
-sota travessers aixecats 6,39 6,39
-sota calçada aixecada 264,30 264,30
-canalització del reg (prev. elec.) 88,45 0,60 53,07

558,80 2,14 € 1.196,95 €
Total Cap. 01 24.877,96 €

m³ Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense 
classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

m³ Transport amb dúmper de terres i runa de demolició dins de l'obra, 
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, (30%
esponjament)

m³ Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions

m³ Transport de runa a l'abocador autoritzat amb contenidor de 6 m³

m² Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m 
d'amplària, amb compactació del 95% PM

m³ Excavació de escossells de 80x80x80 cm, en terreny sense classificar, 
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

m³ Excavació de subbase de paviment d'asfalt, en terreny sense classificar, 
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

m³ Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 
una densitat 1,0 Tn/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

CAP. 02 PAVIMENTS
02.01

-zona vorera aixecada+rigola 235,04 0,15 35,26
-zona travessers aixecats 6,39 0,15 0,96
-zona de llambordes 149,05 0,15 22,36
-zona calçada aixecada 264,30 0,15 39,65

98,22 72,01 € 7.072,51 €

02.02

-zona vorera aixecada+rigola 235,04 235,04
-zona travessers aixecats 6,39 6,39
-zona de llambordes 149,05 149,05
-zona calçada aixecada 264,30 264,30

654,78 34,83 € 22.805,99 €

02.03

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 121,54 0,20cm 12,15
12,15 88,26 € 1.072,75 €

02.03

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 2,40Tn/m³ 121,54 0,05cm 7,29
7,29 49,96 € 364,32 €

02.04

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 2,40Tn/m³ 121,54 0,05cm 7,29
7,29 26,56 € 193,68 €

02.05

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 2,40Tn/m³ 121,54 0,05cm 7,29
7,29 31,61 € 230,50 €

02.06

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 2,40Tn/m³ 121,54 0,05cm 7,29
7,29 4,41 € 32,16 €

02.07

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 121,54 60,77
60,77 0,77 € 46,49 €

m³ Llosa de formigó HA-25/P/20/I, armat amb malla ME 15x15/Ø8 B500T, 
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

m² Paviment de lloses de 30x20x8 cm de pedra artificial tipus Breinco model 
Llosa Volcano color Corten, col·locades amb morter a "truc de maçeta" 
damunt de la llosa de formigó

m³ Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima 
del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb 
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Tn Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura 
normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a 
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de 
mescla bituminosa (MBC D10GR densitat: 2,40Tn/m³)

Tn Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de 
qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necesitat de l'obra s'hagi 
d'aplicar amb estenedora petita (tipus Vögele S-1303i rodes). (MBC D10GR 

Tn Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de 
qualsevol mescla bituminosa en calent. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

Tn Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent 
situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de 
càrrega inferior a 20Tn. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

m² Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent 
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb 



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

02.08

-capçalera C/Lola Anglada 0,20 121,54 24,31
24,31 68,30 € 1.660,26 €

02.09

-tram central C/Lola Anglada 0,20 273,54 54,71
54,71 55,67 € 3.045,81 €

02.08

101,93 101,93
101,93 53,48 € 5.451,47 €

Total Cap. 02 41.975,94 €

CAP. 03 SANEJAMENT
03.01

-tapes 6uts. 6,00
-imbornals 4uts. 4,00

10,00 175,31 € 1.753,11 €

03.02

4uts. 15,98m 63,90
63,90 60,11 € 3.841,09 €

03.03

4uts. 4,00
4,00 83,01 € 332,03 €

Total Cap. 03 5.926,23 €

CAP. 04 CANALITZACIONS DE SERVEIS
04.01

14,77m 14,77
14,77 7,37 € 108,87 €

04.02

29,81m 29,81
29,81 7,37 € 219,73 €

04.03

144,30m 144,30
144,30 7,37 € 1.063,64 €

Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de 
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb 
morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada

m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs 
de 100x50 cm en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, 
inclou carrega manual de runa

m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de 
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 15x20 cm amb 
formigó HM-20/P/20/I

m² Subministrament i col·locació de paviment FIRFLEX amb especejament 
de 50x50cm. Totalment acabat

m² Sanejament de l’estat prexistent, reposant les peces esportillades i/o 
trencades de les lloses de formigó, tipus Breinco, o ICA, que formen les 
voreres i els cossits travessers (60x40x8-40x20x8), 

m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de 
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 15x20 cm amb 
formigó HM-20/P/20/I

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm més 
dos 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

             

m² Subministrament i col·locació de junt de pendent de  planxa d'acer 
galvanitzat de 100x10 mm de gruix. Totalment acabat



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

04.04

93,12m 93,12
93,12 7,37 € 686,39 €

04.05

-electricitat i reg 17uts. 17,00
17,00 165,45 € 2.812,60 €

04.06

-electricitat i reg 10uts. 10,00
10,00 165,45 € 1.654,47 €

04.07

-04.05 27uts. 27,00
27,00 83,15 € 2.245,08 €

04.08

27uts. 27,00
27,00 22,36 € 603,61 €

Total Cap. 04 9.394,38 €

CAP. 05 IL·LUMINACIÓ
05.01

-capçalera C/Lola Anglada 2uts. 2,00
-C/Lola Anglada 7uts. 7,00
-encreuament 6uts. 6,00
-carrer curbat 2uts. 2,00

17,00 328,21 € 5.579,60 €

05.02

8uts. 8,00
8,00 456,18 € 3.649,46 €

05.03

-capçalera C/Lola Anglada 1uts. 1,00
-encreuament 1uts. 1,00

2,00 2.312,62 € 4.625,24 €

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions 
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en 
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral 
amb terra de la mateixa excavació

Ut. Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb 
morter mixt

Ut. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, 
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 
124, col·locat amb morter

Ut. Subministra i col·locació de lluminària Benito model ILVS02442 Vialia 24 
led

Ut. Subministre i col·locació de columna per a lluminària Columna Alex Llum 
de 6 m. amb suports tipus Tiana col·locat damunt de dau de formigó

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de 
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb 
formigó HM-20/P/20/I

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 78x69x100 cm, per a instal·lacions 
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en 
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral 
amb terra de la mateixa excavació

Ut. Subministre i col·locació de fanal d'acer de 4 m i llum de led, col·locat 
damunt de dau de formigó



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

05.04

-capçalera C/Lola Anglada 2uts. 2,00
-encreuament 4uts. 4,00

6,00 270,00 € 1.620,00 €

05.03

6uts. 6,00
6,00 14,16 € 84,94 €

05.04

-04.01 a 04.04 282,00m 282,00
282,00 3,60 € 1.015,20 €

05.05

-05.01 per dos 34uts. 34,00
34,00 60,96 € 2.072,54 €

05.06

-05.01 suport lluminàries 76,13m 76,13
76,13 2,74 € 208,29 €

05.07

362,60m 362,60
362,60 1,17 € 424,24 €

05.08

91,36m 91,36
91,36 6,70 € 612,09 €

05.09

-05.01 17uts. 17,00
17,00 1,99 € 33,81 €

05.10

16uts. 16,00
16,00 18,59 € 297,36 €

05.11

64uts. 64,00
64,00 0,59 € 37,44 €

Ut. Subministrament de pica de presa de terra de coure amb ànima d'acer de 
3000x16 mm

m Conductor de coure RV 0,6/1 kV 35 mm², col·locat en tub

Ut. Suport per a cable aeri Suport per a cable aeri, col·locat

m Cable 3x2,5 mm² Cable de secció 3x2,5 mm², col·locat

m Cable conductor de coure RV-k 3x2,5mm², col·locat

m Tub fergon Tub fergon de 25 mm. de diàmetre, col·locat

Ut. Subministre i col·locació de tensors

Ut. Caixa de derivació i protecció tipus Claved amb fusibles, instal·lada

Ut. Subministre i col·locació de tacs per a subjecció Tacs Spit M-10

           

Ut. Subministre i col·locació de Bolardo d'acer amb forma d'U invertida i llum 
de led col·locat damunt de dau de formigó



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

05.12

16uts. 16,00
16,00 163,48 € 2.615,62 €

05.13

1uts. 1,00
1,00 2.079,95 € 2.079,95 €

Total Cap. 05 24.955,79 €

CAP. 06 JARDINERIA
06.01

6uts. 6,00
6,00 133,22 € 799,31 €

06.02

6uts. 6,00
6,00 67,27 € 403,60 €

06.03

-hidrant 1,72m 1,72
1,72 6,86 € 11,80 €

06.04

-conexió xarxa existent 67,47m 67,47
67,47 2,75 € 185,21 €

06.05

39,50m 39,50
39,50 2,20 € 86,74 €

06.06

2uts. 2,00
2,00 90,00 € 180,00 €

06.07

2uts. 2,00
2,00 295,84 € 591,68 €

Ut. Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10 
mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I

Ut. Instal·lació de làmina/barrera antiarrels, amb costelles o nervis
verticals, tipus REROOT 600

m Subministrament de tub de PE-DN100mm de 10 BAR

Ut. Connexions de 1". Inclou filtre, regulador, clau de pas i electrovàlvula, tot 
completament muntat dintre d'arqueta

Ut. Formació fonamentació columna per a lluminària de dau de formigó 
reciclat H-30, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament

PA. Comprobació i tràmits de legalització de la instal·lació

m Subministrament de tub de PE-DN50mm de 10 BAR

m Subministrament i col·locació d'anell de goteig damunt de canonada de 
polietilè de baixa densitat de Ø16 mm, amb goters integrats, 
autocompensants, termosoldats a l'interior a una equidistància de 33 cm, amb 
un cabal de 2.3 l/h, amb part proporcional d'accessoris, enterrat i protegit mab 
tub corrugat Ø50 mm

m Subministrament de boca de reg, tot completament muntat dintre 
d'arqueta



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

06.08

2uts. 2,00
2,00 84,84 € 169,69 €

06.09

2uts. 2,00
2,00 48,71 € 97,42 €

06.10

2uts. 2,00
2,00 261,17 € 522,34 €

06.11

1uts. 1,00
1,00 270,00 € 270,00 €

06.12

12uts. 12,00
12,00 17,69 € 212,33 €

06.13

2uts. 2,00
2,00 95,63 € 191,25 €

06.14

4uts. 4,00
4,00 129,38 € 517,50 €

Total Cap. 06 4.238,85 €

CAP. 07 MOBILIARI URBÀ
07.01

2uts. 2,00
2,00 879,72 € 1.759,45 €

07.02

2uts. 2,00
2,00 751,95 € 1.503,90 €

Ut. Vàlvula de rentat de 1/2" dintre arqueta de plàstic de 7" rodona amb tapa 
verda dintre d'escocell

Ut. Vàlvula de descàrrega 1/2" antisifon

Ut. Programador autònom tipus WP-1 d'1 estació a 9V totalment instal·lat i 
programat

Ut. Subministrament i col·locació d'aspre format per un tornejat amb punta de 
fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de Ø6 cm i 2 m de llargària amb 
un lligam de 60cm de llarg

Ut. Subministrament de CHITALPA TASKHATENSIS de 20/25 cm de 
perímetre de tronc, en contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

Ut. Subministre i col·locació de bancs model Alonso&Balaguer de 
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

Ut. Subministre i col·locació de papereres model Alonso&Balaguer de 
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

Ut. Subministrament de ALBIZIA JULIBRISSIN de 20/25 cm de perímetre de 
tronc, en contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

Ut. Hidrant, completament muntat damunt d'arqueta



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

07.03

-senyals i altres elements 40uts. 40,00
40,00 30,92 € 1.236,60 €

Total Cap. 07 4.499,95 €

CAP. 08 SEGURETAT i SALUT
08.01

3% sobre PEM. 1uts. 1,00
1,00 3.659,02 € 3.659,02 €

08.02

2% sobre PEM. 1uts. 1,00
1,00 2.439,35 € 2.439,35 €

Total Cap. 08 6.098,37 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 121.967,47 €
13% DESPESES GENERALS 15.855,77 €

175.620,97 € 6% BENEFICI INDUSTRIAL 7.318,05 €
539.394,80 € PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 145.141,29 €

21% IVA 30.479,67 €
107,88% TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 175.620,96 €

Ut. Col·locació d'elements urbans de qualsevol tipus, desmuntats prèviament 
per a la realització dels treballs, mitjançant màquina taladradora amb broca de 
diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric 
de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja 
del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és 
necessari

PA. Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, 
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons 
indicació de la direcció de l'obra

PA. Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
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SITUACIO: Tiana, Arranjament del C/del Centre, C/Lola Anglada i C/Sant Cebrià - FASE 3

DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

CAP. 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

1,00 1,00
1,00 495,00 € 495,00 €

01.02

4,00 4,00
4,00 114,39 € 457,56 €

01.03

-senyals 16 16,00
-tapes 6 6,00
-imbornals 4 4,00
-testos 5 5,00
-pilons 8 8,00
-mobiliari urbà 1 1,00

40,00 35,32 € 1.412,64 €

01.04

-límit de voreres de peça 173,13 173,13
-límit de travessers 2,00 15,98 31,95

205,08 2,28 € 466,97 €

01.05

-llambordes 149,05 149,05
-vorera+rigola 235,04 235,04
-travessers 6,39 6,39

390,48 3,38 € 1.317,87 €

01.06

-base llambordes 149,05 149,05
-base de formigó de vorera+rigola 235,04 235,04
-base de formigó de travessers 6,39 6,39

390,48 7,85 € 3.064,49 €

01.07

-calçada 264,30 264,30
264,30 7,85 € 2.074,23 €

PA. Aixecament topogràfic per a replanteig d'obra

m³ Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecanica o manual

ut. Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia 
contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, 
fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o 
en el seu defecte on especifiqui la DF

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

m² Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol 
gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador

m² Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, 
com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

             
           

          
           

           
            

 

               
           

             
  

        

             
            
           

         

          
           

     

           
               

            
         

                 
          

             
       
        

             
           

           m² Demolició de paviment d'asfalt, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a 
màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

01.08

-calçada 264,30 0,15 39,65
39,65 7,38 € 292,58 €

01.09

-canalització del reg (prev. elec.) 88,45 0,60 0,80 42,46
42,46 7,38 € 313,33 €

01.10

-plantació d'arbrat 4,00 0,80 0,80 0,80 2,05
2,05 114,30 € 234,09 €

01.11

-01.02 1,30 4,00 5,20
-01.05 1,30 390,48 0,10 50,76
-01.06 1,30 390,48 0,20 101,52
-01.07 1,30 264,30 0,10 34,36
-01.08 1,30 39,65 51,54
-01.09 1,30 42,46 34,36
-01.10 1,30 2,05 51,54

329,28 2,39 € 785,34 €

01.12

-01.11 329,28 329,28
329,28 3,04 € 1.001,68 €

01.13

-01.11 329,28 329,28
329,28 17,33 € 5.707,78 €

01.14

-01.11 329,28 329,28
329,28 18,40 € 6.057,48 €

01.15

-sota vorera aixecada+rigola 235,04 235,04
-sota travessers aixecats 6,39 6,39
-sota calçada aixecada 264,30 264,30
-canalització del reg (prev. elec.) 88,45 0,60 53,07

558,80 2,14 € 1.196,95 €
Total Cap. 01 24.877,96 €

m³ Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense 
classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

m³ Transport amb dúmper de terres i runa de demolició dins de l'obra, 
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, (30%
esponjament)

m³ Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions

m³ Transport de runa a l'abocador autoritzat amb contenidor de 6 m³

m² Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m 
d'amplària, amb compactació del 95% PM

m³ Excavació de escossells de 80x80x80 cm, en terreny sense classificar, 
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

m³ Excavació de subbase de paviment d'asfalt, en terreny sense classificar, 
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

m³ Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 
una densitat 1,0 Tn/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

CAP. 02 PAVIMENTS
02.01

-zona vorera aixecada+rigola 235,04 0,15 35,26
-zona travessers aixecats 6,39 0,15 0,96
-zona de llambordes 149,05 0,15 22,36
-zona calçada aixecada 264,30 0,15 39,65

98,22 72,01 € 7.072,51 €

02.02

-zona vorera aixecada+rigola 235,04 235,04
-zona travessers aixecats 6,39 6,39
-zona de llambordes 149,05 149,05
-zona calçada aixecada 264,30 264,30

654,78 34,83 € 22.805,99 €

02.03

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 121,54 0,20cm 12,15
12,15 88,26 € 1.072,75 €

02.03

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 2,40Tn/m³ 121,54 0,05cm 7,29
7,29 49,96 € 364,32 €

02.04

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 2,40Tn/m³ 121,54 0,05cm 7,29
7,29 26,56 € 193,68 €

02.05

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 2,40Tn/m³ 121,54 0,05cm 7,29
7,29 31,61 € 230,50 €

02.06

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 2,40Tn/m³ 121,54 0,05cm 7,29
7,29 4,41 € 32,16 €

02.07

-capçalera C/Lola Anglada 0,50 121,54 60,77
60,77 0,77 € 46,49 €

m³ Llosa de formigó HA-25/P/20/I, armat amb malla ME 15x15/Ø8 B500T, 
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

m² Paviment de lloses de 30x20x8 cm de pedra artificial tipus Breinco model 
Llosa Volcano color Corten, col·locades amb morter a "truc de maçeta" 
damunt de la llosa de formigó

m³ Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima 
del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb 
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Tn Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura 
normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a 
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de 
mescla bituminosa (MBC D10GR densitat: 2,40Tn/m³)

Tn Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de 
qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necesitat de l'obra s'hagi 
d'aplicar amb estenedora petita (tipus Vögele S-1303i rodes). (MBC D10GR 

Tn Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de 
qualsevol mescla bituminosa en calent. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

Tn Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent 
situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de 
càrrega inferior a 20Tn. (MBC D10GR dst: 2,40Tn/m³)

m² Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent 
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb 



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

02.08

-capçalera C/Lola Anglada 0,20 121,54 24,31
24,31 68,30 € 1.660,26 €

02.09

-tram central C/Lola Anglada 0,20 273,54 54,71
54,71 55,67 € 3.045,81 €

02.08

101,93 101,93
101,93 53,48 € 5.451,47 €

Total Cap. 02 41.975,94 €

CAP. 03 SANEJAMENT
03.01

-tapes 6uts. 6,00
-imbornals 4uts. 4,00

10,00 175,31 € 1.753,11 €

03.02

4uts. 15,98m 63,90
63,90 60,11 € 3.841,09 €

03.03

4uts. 4,00
4,00 83,01 € 332,03 €

Total Cap. 03 5.926,23 €

CAP. 04 CANALITZACIONS DE SERVEIS
04.01

14,77m 14,77
14,77 7,37 € 108,87 €

04.02

29,81m 29,81
29,81 7,37 € 219,73 €

04.03

144,30m 144,30
144,30 7,37 € 1.063,64 €

Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de 
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb 
morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada

m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Ut. Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs 
de 100x50 cm en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, 
inclou carrega manual de runa

m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de 
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 15x20 cm amb 
formigó HM-20/P/20/I

m² Subministrament i col·locació de paviment FIRFLEX amb especejament 
de 50x50cm. Totalment acabat

m² Sanejament de l’estat prexistent, reposant les peces esportillades i/o 
trencades de les lloses de formigó, tipus Breinco, o ICA, que formen les 
voreres i els cossits travessers (60x40x8-40x20x8), 

m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de 
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 15x20 cm amb 
formigó HM-20/P/20/I

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm més 
dos 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

             

m² Subministrament i col·locació de junt de pendent de  planxa d'acer 
galvanitzat de 100x10 mm de gruix. Totalment acabat



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

04.04

93,12m 93,12
93,12 7,37 € 686,39 €

04.05

-electricitat i reg 17uts. 17,00
17,00 165,45 € 2.812,60 €

04.06

-electricitat i reg 10uts. 10,00
10,00 165,45 € 1.654,47 €

04.07

-04.05 27uts. 27,00
27,00 83,15 € 2.245,08 €

04.08

27uts. 27,00
27,00 22,36 € 603,61 €

Total Cap. 04 9.394,38 €

CAP. 05 IL·LUMINACIÓ
05.01

-capçalera C/Lola Anglada 2uts. 2,00
-C/Lola Anglada 7uts. 7,00
-encreuament 6uts. 6,00
-carrer curbat 2uts. 2,00

17,00 328,21 € 5.579,60 €

05.02

8uts. 8,00
8,00 456,18 € 3.649,46 €

05.03

-capçalera C/Lola Anglada 1uts. 1,00
-encreuament 1uts. 1,00

2,00 2.312,62 € 4.625,24 €

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions 
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en 
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral 
amb terra de la mateixa excavació

Ut. Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb 
morter mixt

Ut. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, 
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 
124, col·locat amb morter

Ut. Subministra i col·locació de lluminària Benito model ILVS02442 Vialia 24 
led

Ut. Subministre i col·locació de columna per a lluminària Columna Alex Llum 
de 6 m. amb suports tipus Tiana col·locat damunt de dau de formigó

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de 
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb 
formigó HM-20/P/20/I

Ut. Pericó de registre de fàbrica de maó de 78x69x100 cm, per a instal·lacions 
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en 
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral 
amb terra de la mateixa excavació

Ut. Subministre i col·locació de fanal d'acer de 4 m i llum de led, col·locat 
damunt de dau de formigó



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

05.04

-capçalera C/Lola Anglada 2uts. 2,00
-encreuament 4uts. 4,00

6,00 270,00 € 1.620,00 €

05.03

6uts. 6,00
6,00 14,16 € 84,94 €

05.04

-04.01 a 04.04 282,00m 282,00
282,00 3,60 € 1.015,20 €

05.05

-05.01 per dos 34uts. 34,00
34,00 60,96 € 2.072,54 €

05.06

-05.01 suport lluminàries 76,13m 76,13
76,13 2,74 € 208,29 €

05.07

362,60m 362,60
362,60 1,17 € 424,24 €

05.08

91,36m 91,36
91,36 6,70 € 612,09 €

05.09

-05.01 17uts. 17,00
17,00 1,99 € 33,81 €

05.10

16uts. 16,00
16,00 18,59 € 297,36 €

05.11

64uts. 64,00
64,00 0,59 € 37,44 €

Ut. Subministrament de pica de presa de terra de coure amb ànima d'acer de 
3000x16 mm

m Conductor de coure RV 0,6/1 kV 35 mm², col·locat en tub

Ut. Suport per a cable aeri Suport per a cable aeri, col·locat

m Cable 3x2,5 mm² Cable de secció 3x2,5 mm², col·locat

m Cable conductor de coure RV-k 3x2,5mm², col·locat

m Tub fergon Tub fergon de 25 mm. de diàmetre, col·locat

Ut. Subministre i col·locació de tensors

Ut. Caixa de derivació i protecció tipus Claved amb fusibles, instal·lada

Ut. Subministre i col·locació de tacs per a subjecció Tacs Spit M-10

           

Ut. Subministre i col·locació de Bolardo d'acer amb forma d'U invertida i llum 
de led col·locat damunt de dau de formigó



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

05.12

16uts. 16,00
16,00 163,48 € 2.615,62 €

05.13

1uts. 1,00
1,00 2.079,95 € 2.079,95 €

Total Cap. 05 24.955,79 €

CAP. 06 JARDINERIA
06.01

6uts. 6,00
6,00 133,22 € 799,31 €

06.02

6uts. 6,00
6,00 67,27 € 403,60 €

06.03

-hidrant 1,72m 1,72
1,72 6,86 € 11,80 €

06.04

-conexió xarxa existent 67,47m 67,47
67,47 2,75 € 185,21 €

06.05

39,50m 39,50
39,50 2,20 € 86,74 €

06.06

2uts. 2,00
2,00 90,00 € 180,00 €

06.07

2uts. 2,00
2,00 295,84 € 591,68 €

Ut. Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10 
mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I

Ut. Instal·lació de làmina/barrera antiarrels, amb costelles o nervis
verticals, tipus REROOT 600

m Subministrament de tub de PE-DN100mm de 10 BAR

Ut. Connexions de 1". Inclou filtre, regulador, clau de pas i electrovàlvula, tot 
completament muntat dintre d'arqueta

Ut. Formació fonamentació columna per a lluminària de dau de formigó 
reciclat H-30, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament

PA. Comprobació i tràmits de legalització de la instal·lació

m Subministrament de tub de PE-DN50mm de 10 BAR

m Subministrament i col·locació d'anell de goteig damunt de canonada de 
polietilè de baixa densitat de Ø16 mm, amb goters integrats, 
autocompensants, termosoldats a l'interior a una equidistància de 33 cm, amb 
un cabal de 2.3 l/h, amb part proporcional d'accessoris, enterrat i protegit mab 
tub corrugat Ø50 mm

m Subministrament de boca de reg, tot completament muntat dintre 
d'arqueta



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

06.08

2uts. 2,00
2,00 84,84 € 169,69 €

06.09

2uts. 2,00
2,00 48,71 € 97,42 €

06.10

2uts. 2,00
2,00 261,17 € 522,34 €

06.11

1uts. 1,00
1,00 270,00 € 270,00 €

06.12

12uts. 12,00
12,00 17,69 € 212,33 €

06.13

2uts. 2,00
2,00 95,63 € 191,25 €

06.14

4uts. 4,00
4,00 129,38 € 517,50 €

Total Cap. 06 4.238,85 €

CAP. 07 MOBILIARI URBÀ
07.01

2uts. 2,00
2,00 879,72 € 1.759,45 €

07.02

2uts. 2,00
2,00 751,95 € 1.503,90 €

Ut. Vàlvula de rentat de 1/2" dintre arqueta de plàstic de 7" rodona amb tapa 
verda dintre d'escocell

Ut. Vàlvula de descàrrega 1/2" antisifon

Ut. Programador autònom tipus WP-1 d'1 estació a 9V totalment instal·lat i 
programat

Ut. Subministrament i col·locació d'aspre format per un tornejat amb punta de 
fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de Ø6 cm i 2 m de llargària amb 
un lligam de 60cm de llarg

Ut. Subministrament de CHITALPA TASKHATENSIS de 20/25 cm de 
perímetre de tronc, en contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

Ut. Subministre i col·locació de bancs model Alonso&Balaguer de 
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

Ut. Subministre i col·locació de papereres model Alonso&Balaguer de 
APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA

Ut. Subministrament de ALBIZIA JULIBRISSIN de 20/25 cm de perímetre de 
tronc, en contenidor. Inclou formació de clota i primer reg

Ut. Hidrant, completament muntat damunt d'arqueta



DESIGNACIO DE L'OBRA DIMENSIONS RESULTATS PRESUPOST
Uts. Llarg Ampla Alt Parcials Totals Preu Total

07.03

-senyals i altres elements 40uts. 40,00
40,00 30,92 € 1.236,60 €

Total Cap. 07 4.499,95 €

CAP. 08 SEGURETAT i SALUT
08.01

3% sobre PEM. 1uts. 1,00
1,00 3.659,02 € 3.659,02 €

08.02

2% sobre PEM. 1uts. 1,00
1,00 2.439,35 € 2.439,35 €

Total Cap. 08 6.098,37 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 121.967,47 €
13% DESPESES GENERALS 15.855,77 €

175.620,97 € 6% BENEFICI INDUSTRIAL 7.318,05 €
539.394,80 € PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 145.141,29 €

21% IVA 30.479,67 €
107,88% TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 175.620,96 €

Ut. Col·locació d'elements urbans de qualsevol tipus, desmuntats prèviament 
per a la realització dels treballs, mitjançant màquina taladradora amb broca de 
diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric 
de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja 
del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és 
necessari

PA. Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, 
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons 
indicació de la direcció de l'obra

PA. Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
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El Pressupost de licitació és el següent: 
 
PRESSUPOST 
 
FASE 1 (carrer del Centre) 
 
PEM  132.244,77 € 
DG 13%   17.191,82 € 
BI 6%      7.934,69 € 
PEC  157.371,28 € 
IVA 21%   33.047,97 € 
TOTAL 190.419,25 € 
 
FASE 2 (carrer de Sant Cebrià) 
 
PEM    83.562,25 € 
DG 13%   10.863,09 € 
BI 6%      5.013,73 € 
PEC    99.439,07 € 
IVA 21%   20.882,21 € 
TOTAL 120.321,28 € 
 
FASE 3 (carrer  de Lola Anglada) 
 
PEM  121.967,47 € 
DG 13%   15.855,77 € 
BI 6%      7.318,05 € 
PEC  145.141,29 € 
IVA 21%   30.479,67 € 
TOTAL 175.620,97 € 
 

PESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     337.774,49 € 
 
 BASE DE LICITACIÓ         486.361,50 € 
 
 
Barcelona, novembre 2016 
 
 
 
 
SIGNAT: Sergi Balaguer Barbadillo i Alfred Fernández de la Reguera March 
Arquitectes 
 



152 | 197 
 

 
DOCUMENT Nº 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1. DADES DE L'OBRA 

 
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte d’Urbanització P. U. 
carrer del Centre i entorn, de Tiana, pel seu canvi de caràcter prioritàriament de 
vianància, desenvolupa la problemàtica específica per la seguretat d’aquests treballs 
de rehabilitació, i es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial Decret 1627/1997 
de 24 d'octubre de 1997, donant en concret compliment a l'article 4 d'aquest Reial 
Decret. 
 

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 

2.1 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Es tracta d’una zona de carrers de casc urbà on tots els edificis de l’entorn adjacent, 
són habitatges unifamiliars o plurifamiliars entre mitgeres. 
 

2.2 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
L’actuació es fa als carrers, i les instal·lacions afectades són línies aeries vistes 
(telèfon i enllumenat públic), grapades a la paret de les façanes, que s’hauran de 
desgrapar i protegir durant els treballs per després soterrar-les. 
 

2.3 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada 
de voreres 

Actuació al carrer del Centre i al seu entorn, amb les diferents amplades i densitat de 
circulació, pel seu canvi de caràcter prioritàriament de vianància. 
 
 

2.4 Termini d’execució i nombre de treballadors 
El projecte contempla unes fases que poden ser successives, per afectar a la població 
el menys possible; d’aquí les dos probables sub-fases del tram 3 a la zona de 
llambordes. 
 
Les fases establertes al P. U. del carrer del Centre tindran els següents terminis: 

• Fase 1, carrer del Centre: 1,5 mesos 
• Fase 2, carrer i passatge St. Cebrià: 1,5 mesos 
• Fase 3, carrer Lola Anglada i plaça de l’Arbre: 2 mesos, amb possibles dos 

sub-fases al tram amb de llambordes (0,5+1,5) 
 
El nombre màxim d’operaris treballant simultaniament a l’obra, es preveu que siguin 
sis. 
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3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i 
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi 
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació d’accident feta al 
Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial 
Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent 
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11è). 

 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les Instal lacions i dispositiu        
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
k) S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha 

instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per evitar 
l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar 
així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).  
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són 
els següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 

prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la 
individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar 
les feines 

 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només 

els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 



157 | 197 
 

 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació 
de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a 
cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han 
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació 
podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de 
prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot 
i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA 
- Desplom i/o caiguda de maquines d'obra 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb Instal lacions de subministra     

gas...) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.3. RASES 
1.- Definició i descripció. 
 

1.1 Definició: 
 Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel 
obert. 
 

1.2 Descripció : 
- La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de 

profunditat. 
- L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans 

mecànics. 
- El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de 

l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat 
artificialment. 

- En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
- En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus 

d’estrebació a emprar segons les característiques del terreny. 
 
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà 
següent: 

- Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
- Operaris per realitzar l’excavació manual. 
- Operaris pels treballs d’estretament. 
- Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  

de terres. 
 
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

- Màquines excavadores. 
- Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 

  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les 
rases: 

- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud 
alhora. 

- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- El procés d’estrebament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la 

rasant) fins a la part inferior. 
- El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  

GREU 
MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra 
vehicles.  

ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS: 
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell 

rompedor i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
3.- Norma de Seguretat. 
 
PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els 
riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

- Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i amb la corresponent experiència. 

- No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris 
estiguin treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

- En rases de profunditat major de 1,30 m, sempre que hi hagi operaris treballant 
al seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar 
com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi 
qualsevol situació d’emergència. 

- S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de 
les eines que emprin. 
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- Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els 

estrebaments  tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es 
comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 

- Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball 
de més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

- S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els 
estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o 
ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, 
havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la 
superfície. 

- En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan  ja no 
els utilitzin i deixin de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les 
franges horitzontals, i començant per la part inferior del tall. 

- La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part 
superior de la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà 
superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

- L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no 
superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En 
cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la 
rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris 
lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa de 
canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar 
lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

- Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, 
s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a 
conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

- Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat 
haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat 
revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

- Tota excavació que superi els 1,60 m de profunditat haurà de tenir, a intervals 
regulars, de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris 
o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un 
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m, com a mínim. 

- L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 
1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m de la vorera del tall. 

- Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les 
parets de les excavacions corresponents. 

- No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 
- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera 

del tall es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu 
metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons 
UNE 20.324. 

- En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos 
metres el de vehicles. 

- En talls de profunditat major de 1,30 m; els estrebaments hauran de 
sobrepassar, com a mínim, 20 cm el nivell superficial del terreny. 
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- Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a 

l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no 
s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així 
com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se. 

- El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
- En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la 

presència d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, 
conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 

- Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat 
subterrània, que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de 
la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta 
ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora 
de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans 
d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.  

- Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb 
evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar 
prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es 
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

- En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les 
bases al talús. 

- Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris 
hauran d’emprar el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

- L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

- En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius,  davantal. 

- S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les 
màquines. 

- Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 

- Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
- Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació 

mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
- Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el 

seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
 
Elements Auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 

- Oxitallada 
- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Retroexcavadora 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben 
constituïdes per: 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

- Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
 
Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada). 
  
Treball en rases (operaris): 

- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
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3.3.4. PAVIMENTS 

1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats 
i/o aspecte. 
 
1.2 Tipus de paviments : 

- peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels 
següents materials: pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, 
formigó, fusta i xapa d’acer. 

- soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior i exteriors amb capa resistent 
de formigó en massa, la superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un 
revestiment. 

 
1.3 Observacions generals: 

- En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de 
petita capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  

- Aplec de material paletitzat. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- enrajoladors i d’altres. 
- operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització dels paviments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc 
“dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.  

- Estris. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 

Riscos  Probabilita
t 

Gravetat Avaluació 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives. 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de 

material o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 
pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la 
grua, el muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes 
per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 

 
PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els 
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la 
major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, 
endreçat i ben il·luminat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

- Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar 
amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 
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- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres. 
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- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 

estancs amb mànec aïllant” i  reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 
24 Volts. 

- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 
convenientment bragat a la grua. 

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien 

convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a 
diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.  

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el 
palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no 
superi els 30 Kg. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia 
sense les clavilles mascle-femella. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Peces rígides 

- El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als 
pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà 
situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els 
productes del tall en suspensió. 

- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà 
molt de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un 
lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les 
vorades.  

- Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes 
emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 

- Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, 
apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora 
d’utilitzar el seu contingut. 

- El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar 
vessaments de la càrrega. 

- Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a 
l’interior de gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la 
càrrega.  

- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre 
de plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
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- Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb 

banderoles a les superfícies recentment solades. 
- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i 

repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 
- Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que 

obstaculitzin les zones de pas. 
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de 

l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de 
direcció obligatòria. 

- Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal 
d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment lliscant” 

- Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, 
per evitar els accidents per risc elèctric. 

- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció 
antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre. 

- Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de 
material aïllant de l’electricitat. 

- Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers 
de vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

- Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones 
que no siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop 
finalitzat el treball. 

- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de 
seguretat amb sola antilliscant.  

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara 
antipols. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat: 

- Dúmpers de petita cilindrada 
- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bombatge de morter 

 



168 | 197 
 

 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de 
gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita 

cilindrada). 
 
Pels treballs amb morters, formigons i llots: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
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Pels treballs de col·locació de paviment: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

 
3.3.3 RAM DE PALETA 

1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició : 
 
Obres de fàbrica de maons ceràmics. 
 
1.2 Descripció : 
 
L'activitat de construcció de les obres de fàbrica, cal planificar-la de manera que un 
cop net el lloc de treball, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el 
risc de caigudes. 
 
La construcció de tancaments a base de maons es realitza en les següents fases: 

- Col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
- Instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el 

tancament es realitza des de l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball 
perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular 
modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera 
ergonòmica i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. 

- Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les 
respectives zones. 

- Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets 
corresponents, s'elevarà a través de la grua; o pels toros a la corresponent 
planta. 

- Pel transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues 
s'emprarà el carretó elevador. 

 
Per a realitzar les obres de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip 
humà següent: 

- operadors de grua. 
- manobres. 
- operadors de carretó elevador. 
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També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a 
terme la realització de l’obra. 

- Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de 
petita cilindrada pel transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, 
etc.  

- Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla 
portapalets,  eslingues, proteccions col·lectives , individuals, etc. 

- Eines manuals. 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació  
01.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
02.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 
03.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX 
04.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 
05.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
06.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 
07.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 
08.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 
09.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives. 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

 
Observacions: 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de 

material de revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 
pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant 
el muntacàrregues de l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua 
torre. 

 
PROCÉS 
El personal encarregat de la construcció de l’obra haurà de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-la amb la major seguretat 
possible. 
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- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra 
net, endreçat i il·luminat adequadament. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent 
barana de seguretat en els perímetres i es taparan els buits horitzontals. 
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- En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de 

seguretat, l’operari exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el 
cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses 
per evitar així relliscades. 

- S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà 
per la correcta instal·lació dels entornpeus a les baranes de seguretat, per 
evitar la caiguda d’objectes.  

- En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions 
ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre 
dels elements mòbils, i en especial es vetllarà per no posar el peu sota del 
palet. 

- Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de 
material no sobrepassi el pes de 30 Kg. 

- Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la 
correcta disposició dels interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de 
zona. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si aquests treballs a 
desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat 
especificada en: 

- Escales de mà 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
- Bastida penjada 
- Bastida de borriquetes 

 
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes 
per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i 
sòcol. L’alçada de la barana  serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul 
es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada 
de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
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- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa 

d’un tub quadrat que es clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps 
estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides de façanes.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades 

amb taulons de 2,5 cm. de gruixària i 20 cm. d'amplària. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en 
conformitat amb la normativa assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
Per als treballs del ram de paleta: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 
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3.3.4 REVESTIMENTS I ACABATS 
1.- Definició i descripció: 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les 
seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

- Revestits o xapats: 
- Col·locació d’ancoratge. 
- Muntatge de plaques. 

- Arrebossats:  
- Tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que 

s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- Es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si 

plou. 
- Passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins 

que s’adormi. 
- Pintures: 

- La superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, 
etc. 

- S’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per 
pintar. 

- Es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si 
plou. 

- Adreçat:  
- S’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà 

s’ha adormit. 
- Es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si 

plou. 
- S’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- Passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins 

que s’adormi.  
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material als respectius llocs de treball. Aquest 
aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros al corresponent 
lloc. Pel transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells 
elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 
- operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el 

cas. 
- operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització dels revestiments: 

- maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
- estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, 

escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació  
01.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
02.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 
03.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX 
04.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 
05.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
06.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 
07.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 
08.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 
09.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives. 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT  
GREU 

MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

 
Observacions: 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de 

material de revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 
pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, 
aplacats, etc. 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la 
grua, el muntacàrregues d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i 
bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel. 

 
PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els 
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la 
major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta 
i endreçada. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 

- En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, 
comprovant-se les seves proteccions i estabilitat. 
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- Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de 

seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el 
cinturó convenientment ancorat. 

- S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar 
lliscaments. 

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se 

en “llaç” amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i 
fins i tot des d’alçada. 

- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions 
ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions. 

- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i es tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que 
aquest no superi els 30 Kg. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc 
de caiguda a diferent nivell. 

- Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es 
posarà una protecció a base de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de 
protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es 
penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què amarrar el fiador 
del cinturó de seguretat. 

 
Aplacat o xapat 

- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament 
prohibit l’ús de bastida penjada. 

- Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura 
descendeixi per sota de +5 ºC. 

- No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
- El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants 

dotats de laterals fixos o abatibles. 
- S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es 

realitzarà un altre treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell. 
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Arrebossats i estucats en fred 

- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls 
on s’hagin d’emprar, el més separats possible dels trams per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

- Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones 
de pas. 

- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de 
treball sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts 
per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el 
seu lliscament involuntari. 

- S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred 
senyalitzant el risc de caiguda d’objectes. 

- És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
- Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda 
a diferent nivell. 

- En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització 
d’arrebossats, es vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 
Pintures 

- S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà 
als treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que 
els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, 
pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de 
seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

- El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o 
d’altres, es portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols 
de pols. 

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments 
tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà, 

- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els 
treballadors hauran d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les 
exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu 
corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta 
càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de 
partícules sòlides. 

- Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les 
fonts irradiadores de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a 
les proximitats del tall un extintor. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables 
s’haurà de fer a recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en 
particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa 
s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc 
d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta 
d’accés al magatzem de pintures. 
 
 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de 
repartiment de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
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- A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents 
senyals: advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat : 

- Escales de mà 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bombatge de morter 
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
- Bastida penjada 
- Bastida de borriquetes 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 

 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i 
sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com 
a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades 
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 

- Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 

 
- Pels treballs amb morters: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
- Pels treballs d’aplacat o xapat: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
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3.3.5 Instal·lacions 

 
INSTAL·LACIONS 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats 
a proporcionar un servei. 
 
1.2 Tipus d’instal·lacions : 
Electricitat i audiovisuals:  

- Consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de 
regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. 

- A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de 
comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte 
funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats. 

Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis): 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Gas 

 
1.3 Observacions generals : 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 
escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica 
mèdia de 100 lux. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació elèctrica: 
Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia 
elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora 
fins a cada punt d’utilització de l’edificació. 
Instal·lació d’àudio-visuals: 
Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, 
TV, etc. 
 
1.2 Descripció: 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència 
industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació 
d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a 
cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: 
electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com 
les seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions 
de connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 
tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el 
següent equip humà: 

- electricistes. 
- ajudes de maçoneria. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització de la instal·lació: 

- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 

perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc. 
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 

Riscos Probabilita
t 

Gravetat Avaluació 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes. MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules. ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. ALTA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius. 

ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
PROCÉS 
Xarxa elèctrica exterior 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 

- La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es 
realitzarà entubats i enterrats a rases. 

- A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de 
rases i pous (MovEZ). 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
- Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb 

un radi igual a l’alçada  d’aquests elements més cinc metres. 
- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 

treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, 
aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 

- Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es 
respectin les distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió 
aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a 
una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 
5 metres. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i 
botes de cuir de seguretat. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat: 

- Escales de mà 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 

 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, 
amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 
100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 
mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim 
de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar 
convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins 
a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i 
sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir com 
a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i àudio-visuals): 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
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Pels treballs de soldadura elèctricamés de les comuns anteriors : 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Botes de cuir amb polaines. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació de fontaneria: 
Conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució fins els aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: 
Sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: 
Conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució fins els aparells pel subministrament i consum. 
 
1.2 Descripció: 
Considerarem les d’instal·lacions de fluids connectades a una xarxa de 
subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. 
Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 
tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar 
l’equip humà següent: 

- lampistes. 
- paletes. 
- operari que realitza les regates. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització de la instal·lació: 

- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala 
de tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 
perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina 
de forjar, esmoladora angular, etc. 
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
Riscos  Probabilita

t 
Gravetat Avaluació 

1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.  

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT 

GREU 
MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
 
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-
claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la 

manipulació de la màquina de fer regates. 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
PROCÉS 
Xarxa exterior  

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i 
endreçat. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.  

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
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- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i 
la neteja del tall, per evitar el risc d’ensopegades. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 
24 Volts. 

- És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric 
d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 
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- Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i 

cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell 
degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 

- En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa 
d’excavació de rases i pous. 

- Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
- El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, 

ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 
- El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà 

inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant 
superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres 
operaris a llocs poc il·luminats. 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que 
s’aixequin estelles durant la feina. 

- Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a 
mesura que s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes 
d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

- És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar 
amb plom s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar 
productes tòxics. 

- El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats 
s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant 
per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.  

- La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones 
de gasos liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants 
de seguretat. 

- A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal 
normalitzada de “perill explosió” i un altre de “No fumeu”. 

- Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de 
pols química seca. 

- És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
- És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per 

evitar incendis. 
- Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als 

carros portaampolles. 
- S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades 

al sol. 
- Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les 

mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés. 
- Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota 
de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de 
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si els calgués. 
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- Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc 

de seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota 
de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per 
realitzar els treballs d’aquesta activitat: 

- Oxitallada 
- Escales de mà 
- Grua mòbil 
- Passarel·les 
- Soldadura elèctrica 
- Esmoladora angular 
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
- Bastida penjada 
- Bastida de borriquetes 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 
- Màquina de regates elèctrica 

 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i 
sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com 
a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
Treballs de transport i fontaneria: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  

 
Pels treballs amb bufador: 

- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  

 
Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
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3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Installacions existents 
- Els elements de les installacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Col locació de baranes de prote        
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col locació de plataformes de       

 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
El fet de que l'obra estigui situada en un barri de Tiana, dona la possibilitat en cas 
d'accident, dirigir-se a qualsevol dels nombrosos centres hospitalaris de la ciutat de 
Mataró, Badalona i Barcelona. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene 
en projectes d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

  
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
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- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)  

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)  

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)  
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)  

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 
el estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
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- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)  

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 
su cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)  

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)  

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)  

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)  

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)  
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)  

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)  

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)  

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
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Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/ 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

Barcelona, novembre del 2016 

Arquitectes 
 

 
Sergi Balaguer Barbadillo 

Alfred Fdz. de la Reguera March 
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ANNEX GRÀFICS DE SEGURETAT 
 
 
 
 
 
        SENYALS DE PERILL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        SENYALS DE PROHIBICIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        SENYALS D’OBLIGACIÓ 
 
 
 
 

BASTIDES I ESCALES 
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PROTECCIÓ DE RASES I FORATS 
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